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AKTSIONÄRIDE LEPING 

 
PREAMBUL 
 
Käesolevale lepingule alla kirjutanud kohalikud omavalitsused ja AS Kuressaare Veevärk, 
 
arvestades, et: 
 
1) Eesti Vabariik kavatseb esitada  Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi rahastamistaotluse 

eesmärgiga viia Lääne-saarte alamvesikonnas muuhulgas Kaarma, Kihelkonna, Kärla, 
Leisi, Lümanda, Muhu, Mustjala, Orissaare, Pihtla, Pöide, Ruhnu, Salme ja Valjala valla 
ning Kuressaare linna territooriumil ühisveevärgi ja kanalisatsiooni infrastruktuur 
vastavusse kehtivate ja kehtima hakkavate nõuetega; 

 
2) Ühtekuuluvusfondist taotletakse tagastamatut abi; 

 
3) Ühtekuuluvusfondi tagastamatu abi eeltingimusena on vaja kokku leppida 

kaasrahastamises, ühisveevärgi ja kanalisatsiooni infrastruktuuri tööde teostamise ja 
hilisema jätkusuutliku majandamise põhitingimustes; 

 
4) Kaasrahastamine, tööde teostamine ja hilisem ühisveevärgi ja kanalisatsiooni 

infrastruktuuri jätkusuutlik majandamine on otstarbekas koondada ühte aktsiaseltsi, 
milles peab olema osalus kõikidel Ühtekuuluvusfondi tagastamatu abiga hõlmatud 
kohalikel omavalitsustel ning mis peab toimima nende huvides, täites samas kõik 
Ühtekuuluvusfondi rahastamisega kaasnevad nõuded; 

 
5) Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni infrastruktuuri tööde tellimise ja teostamise eest võtab 

vastutuse aktsiaselts; 
 
6) Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni infrastruktuuri hilisema jätkusuutliku majandamise eest 

vastutab omanikuna aktsiaselts, jäädes seejuures sõltuma kohalike omavalitsuste 
õigusest reguleerida oma haldusterritooriumil ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga seotud 
eeskirju, hindu ning viia läbi konkurss vee-ettevõtja leidmiseks; 

 
7) Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni infrastruktuuri jätkusuutlikul majandamisel lähtutakse 

põhimõttest „saastaja maksab”; 
 
8) Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni infrastruktuuri arendamise, omandi ja kasutamisega 

seotud vaidluste vältimiseks on vaja võõrandada vajalik infrastruktuur aktsiaseltsile; 
 
9) Võõrandamise järgselt peavad suhtelise stabiilsuse põhimõttel säilima kohaliku 

omavalitsuse territooriumil välja kujunenud opereerimis- ja kliendisuhted – uued 
tingimused opereerimis- ja kliendisuhetes peaksid hakkama kehtima paralleelselt  
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni infrastruktuuri tööde kulgemise ja lõpetamisega;  

 
10) Igal kohalikul omavalitsusel peab olema õigus ja võimalus viie aasta möödumisel 

infrastruktuuri tööde lõpetamisest omandada tasuta kogu enda territooriumil asuv 
ühisveevärgi ja kanalisatsiooni infrastruktuur, koos sellega kaasnevate õiguste ja 
kohustustega; 

 
11) AS Kuressaare Veevärk on näidanud enda suutlikkust ühisveevärgi ja kanalisatsiooni 

infrastruktuuri arendamisel ja teenuse osutamisel, mistõttu kõige otstarbekam on AS 
Kuressaare Veevärk aktsiakapitali suurendamine uute aktsionäride kaasamisega; 
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on sõlminud kokkuleppe alljärgnevas: 
 
 
1. MÕISTED 
 
1.1. Mõistete üldtähendus. Aktsionäride Lepingu tõlgendamisel tuleb lähtuda kasutatud 

sõnade üldiselt levinud tähendusest. Kui üldiselt levinud tähendus erineb Eesti Vabariigi 
seaduses sätestatud tähendusest, tuleb lähtuda seaduses sätestatud tähendusest. 

 
1.2. Mõistete eritähendus. Juhul, kui Aktsionäride Lepingus kasutatakse mõnda mõistet 

suure algustähega, on sellel mõistel kogu lepingu ulatuses sama tähendus: 
 
 
Aktsionäride Leping Käesolev Aktsionäride Leping koos kõikide selle Lisadega; 
 
Pool Aktsionäride Lepingu sõlminud isik; 
 
KOV Aktsionäride Lepingu sõlminud kohalik omavalitsus. Lepingu 

sõlminud kohalik omavalitsus on fikseeritud Aktsionäride 
Lepingu allkirjade lehel; 

 
Riik Eesti Vabariik. Riik toimib valitsusasutuse kaudu. Riigiks ei 

loeta KOV-i;  
 
Aktsiaselts Aktsiaselts AS Kuressaare Veevärk, registrikood 10083079; 
 
Aktsia Aktsiaseltsi poolt emiteeritud aktsia; 
 
Juhatus Aktsiaseltsi juhatus; 
 
Nõukogu Aktsiaseltsi nõukogu; 
 
Üldkoosolek Aktsiaseltsi üldkoosolek; 
 
Infrastruktuur Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni seaduses  sätestatud 

ehitiste ja seadmete süsteem, mille kaudu toimub erinevate 
kinnistute veega varustamine veekogust või põhjaveekihist 
ning heitvee juhtimine suublasse. Infrastruktuur hõlmab 
muuhulgas veehaardeid, vee- ja reoveetöötlusjaamu, 
pumplaid ja torustikke. Infrastruktuur lõpeb liitumispunktis. 
Infrastruktuuri loetakse tehnovõrguks ja –rajatiseks 
Asjaõigusseaduse  § 158 mõttes. Infrastruktuur ei hõlma 
sademete-, drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee 
ärajuhtimise ehitisi ja seadmeid; 

  
Vajalik Infrastruktuur ÜF Projektiga hõlmatud asula elanikkonda ja ettevõtteid 

teenindav Infrastruktuur ning mis koosneb ehitistest ning 
seadmetest, ilma millisteta ei saaks Infrastruktuur 
eesmärgipäraselt ja terviklikult toimida;  

 
ÜF Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond, mis on reguleeritud 

määrusega (EÜ) 1164/94 ning nimetatud määrust muutvate 
või rakendavate õigusaktidega; 
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ÜF Projekt Riigi poolt ÜF-i esitatav taotlus tagastamatu abi saamiseks 
Lääne-saarte alamvesikonna veemajanduse arendamiseks 
ning kõikide taotluse esitamise ja rahuldamisega seotud 
kohustuste täitmine. ÜF Projekti elluviimine algab vastava 
rahastamistaotluse esitamisega Ühtekuuluvusfondi ja lõpeb 
projekti lõpparuande kinnitamisega vastavalt õigusaktidele; 

 
ÜF Rahastamisotsus Ühtekuuluvusfondi haldava Euroopa Komisjoni otsus 

tagastamatu abi andmiseks Lääne-saarte alamvesikonna 
veemajanduse arendamiseks ÜF Projekti raames; 

 
Tööd Infrastruktuuri projekteerimis- ja ehitustööd ning 

projekteerimise ja ehituse järelevalve, mis on ette nähtud 
vastavalt ÜF Projektile KOV-ide haldusterritooriumil. Tööde 
teostamiseks võib sõlmida mitu lepingut ja mitme erineva 
isikuga; 

 
Töövõtja Isik, kellega Aktsiaselts sõlmib lepingu Tööde teostamiseks; 
 
Töövõtuleping Leping, mille Aktsiaselts sõlmib Töövõtjaga Tööde 

teostamiseks;   
  
Teenus Klientide ühisveevärgist veega varustamine, samuti  

ühiskanalisatsiooni abil reovee ärajuhtimine ning 
puhastamine; 

 
Hinnaettepanek Kirjalik ettepanek, mille Aktsiaselts esitab KOV-ile vastavalt 

Aktsionäride Lepingule ning milles on näidatud Aktsiaseltsi 
poolt soovitav hind Teenuse osutamiseks; 

 
Investeerimiskava Aktsiaseltsi kirjalik dokument, mis koostatakse vastavalt 

Aktsionäride Lepingule ja millest nähtub tähtsuse 
järjekorras, milliseid Infrastruktuuri projekteerimis- ja 
ehitustöid teostatakse lisaks ÜF Projektiga hõlmatud 
Töödele;   

 
Tagasiomandamisõigus Iga KOV-i õigus Aktsionäride Lepingus sätestatud 

tingimustel omandada antud KOV-i haldusterritooriumil 
asuv Aktsiaseltsile kuuluv Infrastruktuur; 

 
Tagasiomandamisavaldus Tagasiomandamisõigust teostava KOV-i Volikogu otsus 

Tagasiomandamisõiguse teostamise soovi kohta; 
 
Mitterahalise Sissemakse  
Leping Leping, mille sõlmivad Aktsiaselts ja KOV Aktsionäride 

Lepingu täitmiseks ning millega võõrandatakse 
Aktsiaseltsile teatud Infrastruktuur koos loetletud õiguste ja 
kohustustega;  

 
Vee-ettevõtja KOV-i poolt vastavalt õigusaktidele konkursi korras 

määratud, KOV-i poolt kehtestatud tegevuspiirkonnas 
tegutsev ning Teenust osutav ettevõtja. Vee-ettevõtjaks 
võib olla nii Aktsiaselts kui ka muu isik;  
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Rendileping Aktsiaseltsi poolt sõlmitav leping, millega Aktsiaselts annab 
temale kuuluva Infrastruktuuri Teenuse osutamiseks 
rendile; 

 
Teenuse Leping Aktsiaseltsi poolt KOV-iga sõlmitav leping, millega 

Aktsiaselts kohustub osutama antud KOV-i 
haldusterritooriumil või selle osal Teenust. Teenuse Leping 
on ühtlasi haldusleping Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni 
seaduse  § 10 lg 1 mõttes; 

  
Teated Lepingu täitmise, muutmise või Lepingu pinnalt tõusetunud 

vaidlustega seotud teated ja muu informatsioon; 
 
Arbitraažikohus Eesti Kaubandus - Tööstuskoja Arbitraažikohus Tallinnas; 
 
LEXTAL Osaühing Advokaadibüroo LEXTAL, registrikood 10992652, 

asukoht Jõe tn 5, 10151 Tallinn;  
 
Audiitor Üks Poolte poolt ühiselt usaldatud audiitorbüroodest, kes on 

fikseeritud Aktsionäride Lepingu Lisas D või kelles lepitakse 
kokku hiljem. 

 
 
 
2. AKTSIASELTS 
 
 
2.1. Laiendamine. KOV-id on kokku leppinud Aktsiaseltsi aktsionäride ringi laiendamises 

selliselt, et aktsionärideks saavad kõik KOV-id ning nende aktsiaosalus kujuneb 
Aktsionäride Lepingu täitmise käigus vastavalt Aktsiate Märkimise Ajakavale ning 
mitterahalistele sissemaksetele.   

 
2.2. Aktsia võõrandamine. Käesolevaga Kuressaare linn võõrandab igale Aktsionäride 

Lepingu sõlminud KOV-ile ühe Aktsiaselts Aktsia nimiväärtusega 1.000 (üks tuhat) 
krooni ja iga Aktsionäride Lepingu sõlminud KOV omandab Kuressaare linnalt ühe 
Aktsia, tasudes selle nimiväärtuse summas 1.000 (üks tuhat) krooni.  Aktsia eest tuleb 
omandajal tasuda (5) viie tööpäeva jooksul Aktsionäride Lepingu sõlmimisest. Aktsia 
kannab võõrandaja omandaja väärtpaberikontole 5 (viie) tööpäeva jooksul 
Aktsionäride Lepingu sõlmimisest.   

 
2.3. Võõrandaja kinnitused. Kuressaare linn kinnitab ja tagab igale Aktsiat omandavale 

KOV-ile, et: 
 
2.3.1. Aktsiate võõrandamise päeva seisuga ei ole Aktsiaseltsi netovara väiksem, kui 

aktsiakapital; 
2.3.2. Aktsiaselts on oma varasema tegevuse käigus järginud kõiki Riigi õigusakte ning 

käitunud õiguspäraselt; 
2.3.3. Aktsionäride Lepingu Lisas E olev Aktsiaseltsi bilanss ja kasumiaruanne kajastab 

õigesti Aktsiaseltsi majanduslikku seisukorda ja Aktsiaseltsil puuduvad bilansis 
kajastamata kohustused ning Aktsiaseltsi majandustegevus bilansi ja 
kasumiaruande kuupäeva järgselt ei ole väljunud tavapärase majandustegevuse 
raamidest.  

 
2.4. Kinnituste mitte tõele vastavus. Juhul, kui pärast Aktsiate võõrandamist selgub, et 

ülaltoodud kinnitused ei vasta tegelikkusele ja Aktsiaselts on kohustatud rahuldama  
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bilansis kajastamata nõude ja/või nõude seoses Aktsiaseltsi õigusvastase käitumisega, 
kohustub Kuressaare linn maksma Aktsiaseltsile summa, mis on vajalik sellise nõude 
rahuldamiseks ja mis on vajalik netovara tõstmiseks tasemele, kus see on võrdne 
aktsiakapitaliga.  

 
2.5. Põhikiri. Ühe kuu jooksul ÜF Rahastamisotsuse tegemisest võtavad KOV-id 

Üldkoosolekul vastu Aktsiaseltsi põhikirja, mis on Aktsionäride Lepingu Lisa A.  
 
2.6. Põhikirja olulised tingimused. Aktsionäride Lepingust tulenevaid Aktsiaseltsi põhikirja 

olulisi tingimusi võib muuta ainult kõikide KOV-ide nõusolekul.  Juhul, kui KOV hääletab 
selliste sammude ja otsuste poolt, mille tulemuseks on Aktsiaseltsi põhikirja oluliste 
tingimuste muutmine ilma kõikide KOV-ide nõusolekuta, loetakse seda Aktsionäride 
Lepingu oluliseks rikkumiseks KOV-i poolt.   

 
2.7. Kapitali edasine suurendamine. Aktsiakapitali edasine suurendamine toimub vastavalt 

Aktsiate Märkimise Ajakavale, mis on Aktsionäride Lepingu Lisa B. Aktsionäride Leping 
ei piira aktsiakapitali täiendavat suurendamist Aktsiaseltsi põhikirjas ja/või 
õigusaktides  sätestatud korras.  

 
2.8. Põhitegevusala. Aktsiaseltsi põhitegevusala on Infrastruktuuri arendamine, haldamine 

omanikuna, Teenuse osutamine ning sellega seotud tegevusvaldkonnad. Aktsiaselts 
vastutab ÜF Projekti kasusaajana ÜF Projekti elluviimise eest. Põhitegevusala 
laiendamise otsustab Nõukogu.  

 
2.9. Tütarettevõtjad. Aktsiaselts võib asutada või omandada osaluse äriühingus, mis 

tegeleb muuga, kui Aktsiaseltsi põhitegevusala või mujal, kui Aktsiaseltsi 
põhitegevuspiirkonnas. Tütarettevõtja asutamise, osaluse omandamise või osaluse 
lõppemise otsustab Nõukogu.  

 
2.10. Aktsiad. Aktsiaseltsil on  nimelised Aktsiad. Eelisaktsiaid ei või Aktsiaselts välja lasta 5 

(viie) aasta jooksul ÜF Projekti lõpparuande kinnitamisest. 
 
2.11. Aktsiate jaotus. Pooled tunnistavad, et Aktsiate lõplik jaotus KOV-ide vahel sõltub 

KOV-de poolt tehtavatest rahalistest ja mitterahalistest sissemaksetest, mida ei saa 
Aktsionäride Lepingu sõlmimise päeval täpselt ette määrata.  Seega ei saa ette 
kinnitada või välistada ühe või teise KOV-i Aktsiate ja nendest tulenevate õiguste 
mahtu.  

 
 
3. AKTSIASELTS KUI KASUSAAJA 
 
3.1. Reguleerimisala. Käesolev peatükk reguleerib Aktsiaseltsi kui ÜF Projekti kasusaajat.  
 
3.2. Kasusaaja. Aktsiaseltsi esitatakse ÜF Projektis kui kasusaajat ÜF-i reguleerivate 

õigusaktide mõttes koos kõikide sellest tulenevate õiguslike tagajärgedega.  
 
3.3. Kasusaaja kohustused. Kasusaajana on Aktsiaselts kohustatud muuhulgas: 
 
3.3.1. tagama ÜF vahendite sihtotstarbelise kasutamise vastavalt Lääne-saarte ÜF 

Projektile; 
3.3.2. tellima Tööd; 
3.3.3. võtma Töövõtjate ees kohustuse neile Tööde eest tasuda; 
3.3.4. võtma Riigi ees kohustuse tagada kaasrahastamine mahus 10% (kümme protsenti) 

Tööde kogumaksumusest ilma käibemaksuta; 
3.3.5. tagama käibemaksu tasumise; 
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3.3.6. andma aru ÜF Projekti elluviimisest ning alluma Riigi ja Euroopa Liidu järelevalvele. 
 
3.4. Kasusaaja regulatsioon. Aktsiaseltsi õigused ja kohustused kasusaajana on täpsemalt 

reguleeritud õigusaktides ja reguleeritakse Aktsiaseltsi poolt Riigiga sõlmitavates 
lepingutes.  

 
3.5. KOV-idele viitamine. Aktsiaselts viitab ÜF Projekti raames KOV-idele kui isikutele, kelle 

haldusterritooriumil ÜF Projekt ellu viiakse ning kelle elanikud ja ettevõtted saavad ÜF 
Projektist kasu. KOV-id ei ole kasusaajaks ÜF-i reguleerivate õigusaktide mõttes ning 
nemad ei vastuta Aktsiaseltsi kui kasusaaja kohustuste täitmise eest.  

 
3.6. Poolte üldine koostöökohustus. KOV-id tunnistavad, et Aktsiaseltsi poolt kasusaajana 

oma õiguste ja kohustuste täitmine sõltub KOV-idest. KOV-id ja Aktsiaselts kohustuvad 
tegema koostööd, et viia ellu ÜF Projekt ja täita Aktsionäride Lepingut ka küsimustes, 
mida Aktsionäride Leping selgesõnaliselt ei reguleeri. Ükski Pool ei keeldu teise Poole 
palvel otsuse vastuvõtmisest, kooskõlastuse andmisest, tehingu tegemisest või muust 
vajalikust toimingust (isegi, kui seda ei ole Aktsionäride Lepingus sätestatud) ilma 
olulise põhjuseta. Keeldumist tuleb alati põhjendada ning keeldumisel tuleb teha oma 
parimad jõupingutused alternatiivse lahenduse leidmiseks, millega ÜF Projekti 
elluviimisel ja Aktsionäride Lepingu täitmisel tekkinud probleem lahendada. 

 
3.7. Sihtotstarbelise kasutamise kohustus. ÜF Projekti raames Aktsiaseltsi käsutusse 

antavaid rahalisi ja mitterahalisi vahendeid kasutab Aktsiaselts üksnes vastavalt ÜF 
Projektile, Aktsiaseltsi ja Riigi vahel sõlmitavatele lepingutele ning Aktsionäride 
Lepingule. Vahendite kasutamine vastuolus nimetatud kokkulepetega ning nendes 
määratlemata tööde teostamiseks ei ole lubatud. 

 
3.8. Rahastamiskohustus ettevalmistustöödel. Aktsiaselts peab eraldi arvestust ÜF Projekti 

läbiviimise ettevalmistamisega seotud kulude (Vajaliku Infrastruktuuri ülevõtmise 
korraldamine, riigihangete ettevalmistamine ja läbiviimine) üle. KOV-id hüvitavad 
nimetatud kulud suuruses 450000 (nelisada viiskümmend tuhat) krooni Aktsiaseltsile II 
emissiooni käigus vastavalt Aktsiale Märkimise Ajakavale proportsionaalselt iga KOV-i 
rahalisele sissemaksele. Kui nimetatud kulud ületavad 450000 (nelisada viiskümmend 
tuhat) krooni, rahastavad KOV-id Aktsiaseltsi täiendavate sissemaksetega 
proportsionaalselt iga KOV-i haldusterritooriumil teostatavate Tööde eeldatava 
maksumusega vastavalt Aktsiate Märkimise Ajakavale. 

 
  
4. KOHALIKE OMAVALITSUSTE KAASRAHASTAMINE 
 
4.1. Reguleerimisala. Käesolev peatükk reguleerib Poolte õigusi ja kohustusi Aktsiaseltsi  

rahastamisel mahus 10% (kümme protsenti) Tööde kogumaksumusest ilma 
käibemaksuta, samuti ÜF Projekti eelarvet ületavate tööde (kui neid on) rahastamist. 
Käesolev peatükk ei reguleeri käibemaksu tasumist. 

 
4.2. Eesmärk. Poolte eesmärk on saavutada olukord, kus Aktsiaselts on kasusaajana suutlik 

täitma kaasrahastamiskohustust mahus 10% (kümme protsenti) Tööde 
kogumaksumusest ilma käibemaksuta, millest tulenevalt on Aktsiaseltsil õigus 
kasutada kasusaajana ÜF ja Riigi tagastamatut abi Tööde eest tasumiseks ülejäänud 
90% ulatuses. 

 
4.3. Tööde kogumaksumus. Tööde eeldatav kogumaksumus ilma käibemaksuta (eelarve) 

on sätestatud Aktsiate Märkimise Ajakavas. Tööde eeldatav kogumaksumus võib 
erineda Tööde tegelikust kogumaksumusest, mis selgub Töövõtulepingute sõlmimise ja 
täitmise käigus vastavalt õigusaktidele.  
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4.4. KOV-ide kaasrahastamiskohustus. Iga KOV rahastab Aktsiaseltsi rahaliste 

sissemaksetega aktsiakapitali vastavalt Aktsiate Märkimise Ajakavale. Rahaliste 
sissemaksetega aktsiakapitali täidab iga KOV oma kaasrahastamiskohustust 10% 
(kümne protsendi) ulatuses Tööde eeldatavast maksumusest tema 
haldusterritooriumil.  

 
4.5. Tööde maksumuse muutumine eelarve piirides. Juhul, kui Aktsiaseltsi poolt antud KOV 

haldusterritooriumil tellitud Tööde tegelik maksumus osutub suuremaks või 
väiksemaks kui Aktsiate Märkimise Ajakavas sätestatud Tööde eeldatav maksumus, ei 
suurene ega vähene sellega ühegi KOV-i kohustus rahastada Aktsiaseltsi vastavalt 
Aktsiate Märkimise Ajakavale, tingimusel et Tööde tegelik kogumaksumus jääb 
Aktsiate Märkimise Ajakavas sätestatud Tööde kogumaksumuse (eelarve) piiridesse. 
Aktsionäride Leping ei piira KOV-ide õigust omavahelisel kokkuleppel pärast Aktsiate 
Märkimise Ajakavas sätestatud kohustuste täitmist võõrandada üksteisele Aktsiaid. 

 
4.6. Eelarve ületamine. Juhul, kui Aktsiaseltsi poolt tellitud Tööde tegelik maksumus osutub 

suuremaks, kui Aktsiate Märkimise Ajakavas sätestatud Tööde eeldatav 
kogumaksumus, ning selle põhjuseks on KOV-i poolt Aktsiaseltsile Töövõtulepingu 
ettevalmistamise või täitmise käigus antud lähteinformatsioon ja/või juhised, siis tekib 
KOV-il, kelle haldusterritooriumil Tööde maksumus ületas Tööde eeldatava 
maksumuse, kohustus rahastada Aktsiaseltsi täiendava sissemaksega. Täiendav 
sissemakse peab katma kulu, mille Aktsiaselts kannab seoses Tööde eeldatava 
kogumaksumuse ületamisega. Kui täiendava sissemakse peab tegema mitu KOV-i, 
määratakse sissemakse suurus KOV-ide vahel proportsionaalselt summaga, mille võrra 
nende haldusterritooriumil teostatud Tööde maksumus ületas Tööde eeldatava 
maksumuse.  

 
4.7. Eelarve ülejääk.  Kui Tööde tegelik maksumus kõikide KOV-ide haldusterritooriumil on 

Töövõtulepingu(te)s lõpliku ja muutmatu summana fikseeritud enne Aktsiate 
Märkimise Ajakavas sätestatud III emissiooni toimumise aega ning Tööde tegelik 
kogumaksumus osutub väiksemaks Aktsiate Märkimise ajakavas sätestatud Tööde 
eeldatavast kogumaksumusest, vähendatakse Üldkoosoleku otsusega Aktsiate 
Märkimise Ajakava alusel tehtava III emissiooni sissemakse summat iga KOV-i kohta 
proportsionaalselt vastavalt summale, mille võrra Tööde tegelik maksumus antud KOV-
i haldusterritooriumil on väiksem Tööde eeldatavast maksumusest antud KOV-i 
haldusterritooriumil.      

 
4.8. Kaasrahastamiskohustuse täitmine KOV vahenditest. Eeldatakse, et punktis 4.4 

sätestatud kaasrahastamiskohustuse täidab iga KOV iseseisvalt oma vahenditega. Kui 
Aktsiate Märkimise Ajakavas on sätestatud, et kaasrahastamiskohustuse täidab KOV-i 
eest Aktsiaselts oma vahenditest, siis vastav KOV Aktsiaseltsi kapitali rahalist 
sissemakset ei soorita.  

 
4.9. Kaasrahastamiskohustuse täitmine Aktsiaseltsi vahenditest.  Juhul, kui kõik KOV-id on 

sellega nõus, võib punktis 4.4 sätestatud kaasrahastamiskohustuse täita teatud KOV-i 
või kõikide KOV-ide eest Aktsiaselts oma vahenditest. Sellisel juhul võib Aktsiaselts 
sõlmida finantseerimisasutusega vastava lepingu („Finantseerimisleping”). KOV-i või 
KOV-ide kaasrahastamiskohustus vastavalt punktile 4.4 lõpeb või väheneb alates 
hetkest, kui finantseerimisasutus on jõustunud Finantseerimislepingu alusel andnud 
Aktsiaseltsi käsutusse rahasumma Tööde tellimiseks ja nende eest tasumiseks vastava 
KOV-i või KOV-ide territooriumil kooskõlas Aktsiate Märkimise Ajakavas sätestatuga.  

 
4.10. Finantseerimislepingu olulised tingimused. Finantseerimisleping võib jõustuda üksnes 

pärast seda, kui kõik KOV-id on Üldkoosolekul hääletanud selle sõlmimise poolt. 
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Finantseerimisasutusele antavaks tagatiseks võib olla Aktsiaseltsi vara. Vara tagatiseks 
andmisel tuleb piiritleda, millise KOV-i haldusterritooriumil vara asub. 
Finantseerimislepingu sõlmimine ja täitmine ei tohi olla vastuolus Aktsiaseltsi ja Riigi 
vahel sõlmitavate lepingutega, ÜF Projekti tingimustega ega tuua kaasa ÜF poolse 
rahastamise vähenemist.  

 
4.11. Üldkoosoleku kokkukutsumine. Üldkoosoleku seoses KOV-ide kaasrahastamiskohustuse 

täitmisega on kohustatud kokku kutsuma Juhatus või Nõukogu Aktsiate Märkimise 
Ajakavas sätestatud vastava emissooni algusest 30 (kolmekümne) päeva jooksul.  

 
4.12. Üldkoosoleku otsused seoses kaasrahastamisega. KOV-id kohustuvad aktsionäridena 

hääletama Üldkoosolekul selliste otsuste poolt, mille tulemuseks on, et Aktsiaselts 
suudab täita oma kaasrahastamiskohustust kasusaajana. Aktsionäride Lepingu 
sõlmimise ajal võib ette näha järgmisi Üldkoosoleku otsuseid:  

 
4.12.1. Otsus põhikirja muutmiseks, kui aktsiakapitali suurendamise tõttu tuleb muuta 

põhikirja (Äriseadustiku § 341 lg 3); 
4.12.2. Otsus aktsiakapitali suurendamiseks täiendavate rahaliste sissemaksete teel 

(Äriseadustiku § 342) Aktsiate Märkimise Ajakavas toodud suurustes ja ajal. 
Aktsiate märkimiseks ja nende eest tasumiseks jäetav aeg ei või kokku olla pikem 
kui 30 (kolmkümmend) päeva;  

4.12.3. Otsus aktsionäri eesõiguse välistamiseks (Äriseadustiku § 345 lg 1) seoses 
vajadusega tagada, et iga aktsionär märgiks uusi Aktsiaid vastavalt Aktsiate 
Märkimise Ajakavale. 

 
4.13. Märkimine ja tasumine. Märkimisteate saadab Aktsiaselts kõikidele KOV-idele koos 

ettepanekuga märkida Aktsiaid ja tasuda nende eest summas, mis vastab Aktsiate 
Märkimise Ajakavas toodule. Iga KOV kohustub Aktsiaid märkima ja tasuma nende 
eest summas, mis vastab Aktsiate Märkimise Ajakavas toodule.  

 
 
5. RIIKLIK RAHASTAMINE 
 
5.1. Reguleerimisala. Käesolev peatükk reguleerib Poolte õigusi ja kohustusi seoses 

Aktsiaseltsi rahastamisega mahus 90% (üheksakümmend protsenti) Tööde 
kogumaksumusest ilma käibemaksuta, samuti kohustuste võtmist Riigi ees.  

 
5.2. Aktsiaseltsi kohustus. Aktsiaselts on kohustatud sõlmima Riigiga lepingu, millega 

reguleeritakse tingimusi, mille alusel Riik on nõus rahastama Töid mahus 90% 
(üheksakümmend protsenti) Tööde kogumaksumusest ilma käibemaksuta („Riikliku 
Rahastamise Leping”).  

 
5.3. Riikliku Rahastamise Lepingu tingimused. Riikliku Rahastamise Lepingu tingimused 

peavad vastama ÜF Projekti tingimustele. Riikliku Rahastamise Lepingu alusel tuleb 
Töid rahastada sihtotstarbelise abina. 

 
5.4. Riikliku Rahastamise Lepingu jõustumine. Riikliku Rahastamise Leping peab jõustuma 

hiljemalt hetkest, mil jõustub esimene Töövõtuleping.  
 
5.5. Muud kohustused. Aktsiaselts sõlmib, kooskõlas õigusaktidega, Riigiga või Riigi soovil 

kõik lepingud, mis on vajalikud ÜF Projekti elluviimiseks. Aktsiaselts ei võta KOV-ide 
nimel Riigi ees täiendavaid kohustusi.  
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6. VAJALIKU INFRASTRUKTUURI VÕÕRANDAMINE AKTSIASELTSILE 
 
6.1. Reguleerimisala. Käesolev peatükk reguleerib Poolte õigusi ja kohustusi seoses Vajaliku 

Infrastruktuuri võõrandamisega Aktsiaseltsile. Muu Infrastruktuuri võõrandamine 
Aktsiaseltsile toimub Poolte igakordsel kokkuleppel ning Aktsionäride Leping seda ei 
reguleeri.  

 
6.2. Eesmärk.  Poolte eesmärk on saavutada olukord, kus (a) Aktsiaselts tellib Töid ainult 

sellise Infrastruktuuri arendamiseks, mis kuulub Aktsiaseltsile ning (b) ühes asulas 
Teenuse osutamiseks vajalik Infrastruktuur on üks terviklik tehnorajatiste ja seadmete 
süsteem, mis kuulub täielikult Aktsiaseltsile. Eesmärgi saavutamiseks on vaja 
võõrandada Aktsiaseltsile Vajalik Infrastruktuur aegsasti, et pärast ÜF 
Rahastamisotsust jätkata viivitamatult Tööde tellimisega.  

 
6.3. Tööde tellimise keeld. Aktsiaseltsil on keelatud tellida või rahastada Töid sellise 

Infrastruktuuri suhtes, mis ei kuulu Aktsiaseltsile. Aktsiaseltsil on keelatud tellida Töid 
selles asulas, kus Vajalik Infrastruktuur vastavalt lõplikule nimekirjale ei ole 
Aktsiaseltsile võõrandatud.  

 
6.4. Vajaliku Infrastruktuuri määratlemine. Vajaliku Infrastruktuuri määratleb Aktsiaselts. 

Vajaliku Infrastruktuuri määratleb iga KOV-i haldusterritooriumil Juhatus, võttes 
aluseks ÜF Projekti  ja juhindudes järgmistest põhimõtetest: 

 
6.4.1. Vajalik Infrastruktuur on seotud ÜF Projektiga hõlmatud asulatega ning on vajalik  

nimetatud asulates Teenuse osutamiseks; 
6.4.2. Vajalik Infrastruktuur hõlmab kõik ehitised ja seadmed, mis on vajalikud pärast ÜF 

Projekti lõppemist Teenuse osutamiseks, sealhulgas veehaarded, vee- ja 
reoveetöötlusjaamad, vee- ja kanalisatsioonitorustikud ning pumplad, sõltumata 
nende hetkeseisundist; 

6.4.3. Vajalik Infrastruktuur võib hõlmata ka ÜF Projektile ning seaduse nõuetele vastava 
Infrastruktuuri ehitusprojekti; 

6.4.4. Vajalik Infrastruktuur ei hõlma ehitisi ja seadmeid, mida ei kasutata antud asulas 
Teenuse osutamiseks pärast ÜF Projekti lõppemist; 

6.4.5. Vajalik Infrastruktuur ei hõlma ehitisi ja seadmeid, mille omamise või ehitamisega 
(Ehitusseaduse § 2 lg 6 mõttes)  kaasnevad kohustused ja riskid on suuremad, kui 
kohustused ja riskid, mille Aktsiaselts võtaks uue samaväärse ehitise või seadme 
ehitamise või ostmisega.     

 
6.5. Võõrandamiskohustus. Iga KOV on kohustatud võõrandama Aktsiaseltsile (a) temale 

kuuluva Vajaliku Infrastruktuuri või astuma kõik vajalikud sammud, et saavutada (b) 
tema tütarettevõttele kuuluva Vajaliku Infrastruktuuri võõrandamine Aktsiaseltsile 
ja/või (c) peremehetu Vajaliku Infrastruktuuri võõrandamine Aktsiaseltsile ja/või (d) 
kolmandale isikule kuuluva Vajaliku Infrastruktuuri võõrandamine Aktsiaseltsile. 
Vajaliku Infrastruktuuri Võõrandamine toimub mitterahalise sissemaksena Aktsiaseltsi 
aktsiakapitali ning see vormistatakse Mitterahalise Sissemakse Lepinguga.   

 
6.6. Vajaliku Infrastruktuuri esialgne nimekiri. Kasutades iga KOV-i abi, koostab  Aktsiaselts 

punkti 6.4 täitmise käigus Vajaliku Infrastruktuuri esialgse nimekirja ja esitab selle 
kooskõlastamiseks vastavale KOV-ile, kelle haldusterritooriumil Vajalik Infrastruktuur 
asub. Aktsionäride Lepingu sõlmimisel eeldatakse, et kolm kuud on piisav aeg esialgse 
nimekirja koostamiseks ja kooskõlastamiseks. Juhul, kui vastav KOV kooskõlastab 
esialgse nimekirja, hakkab Aktsiaselts ette valmistama Mitterahalise Sissemakse 
Lepingut ja KOV hakkab ette valmistama otsuseid Vajaliku Infrastruktuuri 
võõrandamiseks Aktsiaseltsile. Juhul, kui KOV ei kooskõlasta esialgset nimekirja, tuleb 
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KOV-il ära näidata, mille poolest esialgne nimekiri on vastuolus Aktsionäride 
Lepinguga. Vajadusel alustavad Pooled vaidluse lahendamist.  

 
6.7. KOV-i vara. Juhul, kui Vajalik Infrastruktuur on KOV-ile kuuluv vara, astub KOV kõik 

vajalikud sammud nimetatud vara võõrandamiseks Aktsiaseltsile, sealhulgas võtab 
vastu volikogu ja valitsuse otsused või korraldused.   

 
6.8. KOV-i tütarettevõtte vara. Juhul, kui Vajalik Infrastruktuur on KOV-i tütarettevõtte 

vara, astub KOV aktsionärina omal valikul kõik vajalikud sammud, et (a) omandada 
KOV-i tütarettevõttele kuuluv vara ja võõrandada see Aktsiaseltsile või (b) KOV-i 
tütarettevõtte võõrandaks vara otse Aktsiaseltsile, kusjuures Aktsiad emiteeritakse 
KOV-ile.   

 
6.9. Peremehetu vara. Juhul, kui Vajalik Infrastruktuur on peremehetu vara, astub KOV, 

kelle haldusterritooriumil see asub, kõik vajalikud sammud peremehetu vara 
hõivamiseks ja seejärel võõrandamiseks Aktsiaseltsile. 

 
6.10. Kolmanda isiku vara. Juhul, kui Vajalik Infrastruktuur on kolmanda isiku vara, astub 

KOV, kelle haldusterritooriumil see asub, kõik vajalikud sammud nimetatud vara 
omandamiseks, kasutades vajadusel sundvõõrandamise õigust. Juhul, kui 
sundvõõrandamisega kaasnev kulu ületab oluliselt sundvõõrandatava vara eeldavat 
väärtust, mis leitakse kooskõlas Aktsionäride Lepinguga, asuvad KOV ja Aktsiaselts 
läbirääkimistesse alternatiivse lahenduse leidmiseks (uue ehitise või seadme 
püstitamise võimalused ja riskid sundvõõrandatava ehitise või seadme kõrvale). 

 
6.11. Kinnisasjad. Juhul, kui Vajalik Infrastruktuur on kinnisasja oluline osa või KOV-ile 

kuuluva piiratud asjaõiguse ese (näiteks reoveepuhasti), võõrandatakse Aktsiaseltsile 
mitterahalise sissemaksena kinnisasi või piiratud asjaõigus. Mitterahalise Sissemakse 
Leping on selle asja suhtes kohustustehinguks ning Mitterahalise Sissemakse Lepingu 
sõlmimise ja jõustumise järel sõlmivad Pooled eraldi notariaalse asjaõiguslepingu.  

 
6.12. Seotud lepingute kehtivus. Vajaliku Infrastruktuuri võõrandamisel Aktsiaseltsile 

käsitletakse seda ettevõttena Võlaõigusseaduse § 180 mõttes. Vajaliku Infrastruktuuri 
võõrandamisel jäävad kehtima kõik lepingud, sealhulgas kliendi-, rendi- ja töölepingud, 
mis on võõrandatava Vajaliku Infrastruktuuriga seotud. 

 
6.13. Seniste Teenuse osutajate jätkamine. Vajaliku Infrastruktuuri võõrandamise järel 

jätkab Teenuse osutamist isik, kes on seda seni osutanud (sealhulgas Vee-ettevõtja), 
kellega Aktsiaselts on Infrastruktuuri omanikuna rendisuhtes. KOV ja Aktsiaselts 
võivad ka kokku leppida, et Teenust hakkab osutama Aktsiaselts, millisel juhul 
sõlmitakse eraldi sellekohane Teenuse Leping. 

 
6.14. Laenulepingute täitmine. Juhul, kui Vajaliku Infrastruktuuri arendamiseks on Vajaliku 

Infrastruktuuri võõrandaja võtnud laenu ja kui laenuandja on sellega nõus, täidab 
laenulepingut laenusaajana edasi Aktsiaselts tingimusel, et Aktsiaseltsil peab tekkima 
Vajaliku Infrastruktuuri omamisest või opereerimisest piisav tulu laenulepingust 
tulenevate kohustuste täitmiseks. Võõrandaja poolt juba tagasi makstud laenu 
Aktsiaselts võõrandajale ei hüvita.  

 
6.15. Võõrandamise Hind. Vajaliku Infrastruktuuri võõrandamise hind selgub hindamise 

tulemusena. Hindamise korraldab Juhatus, kasutades KOV-i nõusolekul või Audiitori 
taotlusel eksperte. Hindamisel tuleb juhinduda Aktsionäride Lepingu Lisast C 
Mitterahalise Sissemakse Hindamise Alused ning järgmistest põhimõtetest: 
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6.15.1. Juhul, kui Vajaliku Infrastruktuuri hulka kuuluv ehitis või seade tuleb ÜF Projekti 
raames rekonstrueerida, asendada või seda remontida, on tema hind (1) üks 
kroon, millest arvestatakse maha asjaga kaasnevad lepingulised ja lepinguvälised 
rahaliselt hinnatavad kohustused (kui neid on), mida Aktsiaselts peab omanikuna 
täitma; 

6.15.2. Juhul, kui Vajaliku Infrastruktuuri hulka kuuluvat ehitist või seadet ei tule ÜF 
Projekti raames rekonstrueerida, asendada või remontida ning ta vastab 
kehtivatele keskkonnanõuetele, on tema maksimaalne võimalik hind võrdne 
soetusmaksumusega, millest arvestatakse maha kulum ning asjaga kaasnevad 
lepingulised ja lepinguvälised rahaliselt hinnatavad kohustused (kui neid on), mida 
Aktsiaselts peab omanikuna täitma. 

 
6.16. Vara ülevõtmise piirang. Juhul, kui Vajaliku Infrastruktuuri hulka kuuluva ehitise või 

seadme väärtus on hindamise tulemusel negatiivne suurus, on Aktsiaseltsil keelatud 
antud ehitist või seadet omandada. Juhul, kui KOV võtab Vajaliku Infrastruktuuri hulka 
kuuluva ehitise või seadmega kaasnevad lepingulised ja lepinguvälised rahaliselt 
hinnatavad kohustused enda kanda, mille tulemusena Vajaliku Infrastruktuuri väärtus 
ei ole negatiivne suurus, võib Aktsiaselts antud ehitise või seadme omandada.   

 
6.17. Hindamise kontrollimine. Vajaliku Infrastruktuuri hindamist kontrollib Audiitor.  
 
6.18. Võõrandamise ja hindamise kulud. Vajaliku Infrastruktuuri võõrandamise ja hindamise 

(ekspertide, Audiitori) kulud kannab Vajalikku Infrastruktuuri Aktsiaseltsile võõrandav 
KOV. 

 
6.19. Lõplik nimekiri. Vajaliku Infrastruktuuri esialgsesse nimekirja võib Juhatus teha 

muutusi, arvestades punktide  6.8 – 6.16 täitmisel ilmnenud asjaolusid ning muid 
olulisi kaalutlusi. Vajaliku Infrastruktuuri lõpliku nimekirja kinnitab Nõukogu.  

 
6.20. Mitterahalise Sissemakse Lepingu olulised tingimused. Mitterahalise Sissemakse 

Lepingu poolteks on alati Aktsiaselts kui omandaja ja KOV kui võõrandaja. Kui asjaolud 
tingivad, võib KOV-i poolel olla võõrandajaks KOV-i kõrval ka KOV-i tütarettevõte või 
kolmas isik, kui nendel ei teki Aktsiaseltsi suhtes õigusi. Mitterahalise Sissemakse 
Leping sõlmitakse Aktsionäride Lepingu täitmiseks ja on sellega olemuslikult seotud. 
Mitterahalise Sissemakse Leping jõustub koos ÜF Rahastamisotsuse tegemisega ning 
kirjaliku teate „Märkimiskinnitus” saatmisega KOV-i poolt Aktsiaseltsile. Mitterahalise 
Sissemakse Lepingus peab olema fikseeritud järgmine: 

 
6.20.1. Vajaliku Infrastruktuuri kuuluvate ehitiste ja seadmete loetelu ja võimalikult täpne 

tehniline kirjeldus (sh. kaardid, projektdokumentatsioon, omandit kinnitav 
dokumentatsioon jmt.); 

6.20.2. Võõrandaja kinnitus, et Vajalik Infrastruktuur kuulub temale ja puudub mistahes 
õiguslik takistus selle võõrandamiseks Aktsiaseltsile; 

6.20.3. Võõrandaja kinnitus, et Vajalik Infrastruktuur asub KOV-ile kuuluval maal ning et 
Vajaliku Infrastruktuuri talumiskohustuse eest ei küsi KOV hüvitust; 

6.20.4. KOV-i kohustus, kooskõlas õigusaktidega, alustada või viia Aktsiaseltsi palvel 
lõpule Vajaliku Infrastruktuuri ehitiste teenindamiseks vajaliku maa 
munitsipaliseerimine ja/või erastamine ja/või võõrandamine Aktsiaseltsile 
täiendava mitterahalise sissemaksena; 

6.20.5. Kui Vajalik Infrastruktuur asub kolmandale isikule, sealhulgas Riigile kuuluval maal, 
siis kokkulepe selle kohta, kes rahuldab maaomaniku talumiskohustusest tingitud 
võimalikud hüvitusnõuded Tööde teostamise ajal ja hiljem;  

6.20.6. Vajaliku Infrastruktuuri kui ettevõtte üleminekuga kaasnevad lepingud, mille 
edaspidise täitmise eest vastutab omandajana Aktsiaselts; 
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6.20.7. Vajaliku Infrastruktuuriga kui ettevõtte üleminekuga kaasnevad lepinguvälised 
kohustused, mille täitmise eest vastutab omandajana Aktsiaselts; 

6.20.8. Tingimus, et Mitterahalise Sissemakse Lepingus mitte sätestatud lepingulisi ja 
lepinguväliseid kohustusi (varjatud kohustused), mis on tekkinud  ajal, mil Vajalik 
Infrastruktuur kuulus võõrandajale, hüvitab võõrandaja Aktsiaseltsile nimetatud 
kohustuste täitmisega seotud kulutused; 

6.20.9. Tingimus selle kohta, kes ja millise tähtaja jooksul kasutab Vajalikku 
Infrastruktuuri Teenuse osutamiseks pärast Vajaliku Infrastruktuuri üleminekut 
Aktsiaseltsile. Kui Teenust hakkab osutama Aktsiaselts, siis viide Teenuse 
Lepingule;  

6.20.10. Vajaliku Infrastruktuuri hind, mille hindamist on kontrollinud ja arvamusega 
kinnitanud Audiitor; 

6.20.11. Tingimus, et Vajalik Infrastruktuur antakse Aktsiaseltsile üle ning kinnisasja puhul 
sõlmitakse notariaalne asjaõigusleping 10 (kümne) päeva jooksul Mitterahalise 
Sissemakse Lepingu jõustumisest;  

6.20.12. Juhul, kui KOV-i poolel on Vajaliku Infrastruktuuri üleandjaks KOV-i tütarettevõte 
või kolmas isik, tingimus, et viimastel ei teki Mitterahalise Sissemakse Lepingust 
Aktsiaseltsi suhtes mingeid õigusi ning võimalik kolmanda isiku hüvitis lepitakse 
KOV-i ja tema tütarettevõtte või kolmanda isiku vahel kokku eraldi lepinguga, mille 
pooleks ei ole Aktsiaselts; 

6.20.13. Tingimus, et Mitterahalise Sissemakse Leping jõustub pärast seda, kui on tehtud 
ÜF Rahastamisotsus ja Aktsionär on saatnud Aktsiaseltsile teate „Märkimiskinnitus” 
vastavalt Aktsionäride Lepingule. 

 
6.21. Teksti ettevalmistamine. Mitterahalise Sissemakse Lepingu eelnõu valmistab ette 

Aktsiaselts.  
 
6.22. Tähtaeg. Mitterahalise Sissemakse Leping tuleb sõlmida. 1. märtsiks 2005.a.  Kui KOV-

ist tingitud viivitusel jääb Mitterahalise Sissemakse Leping tähtajaks sõlmimata, 
loetakse seda oluliseks lepingurikkumiseks.  

 
6.23. Üldkoosoleku kokkukutsumine. Üldkoosoleku seoses Vajaliku Infrastruktuuri 

võõrandamisega on kohustatud kokku kutsuma Juhatus 30 (kolmekümne) päeva 
jooksul ÜF Rahastamisotsusest teada saamisest.  

 
6.24. Üldkoosoleku otsused seoses Vajaliku Infrastruktuuriga. KOV-id kohustuvad 

aktsionäridena hääletama Üldkoosolekul selliste otsuste poolt, mille tulemuseks on, et 
Aktsiaselts omandab Vajaliku Infrastruktuuri. Aktsionäride Lepingu sõlmimise ajal võib 
ette näha järgmisi Üldkoosoleku otsuseid:  

 
6.24.1. Otsus põhikirja muutmiseks, kui aktsiakapitali suurendamise tõttu tuleb muuta 

põhikirja (Äriseadustiku § 341 lg 3); 
6.24.2. Otsus aktsiakapitali suurendamiseks täiendavate mitterahaliste sissemaksete teel 

(Äriseadustiku § 342) vastavalt Mitterahaliste Sissemaksete Lepingutele. Aktsiate 
märkimiseks ja nende eest tasumiseks jäetav aeg ei või kokku olla pikem kui 60 
(kuuskümmend) kalendripäeva;  

6.24.3. Otsus aktsionäri eesõiguse välistamiseks seoses vajadusega tagada, et iga 
aktsionär märgiks uusi Aktsiaid vastavalt Mitterahalise Sissemakse Lepingule.  

 
6.25. Märkimine ja tasumine. Märkimisteate saadab Aktsiaselts kõikidele KOV-idele koos 

ettepanekuga märkida Aktsiaid ja tasuda nende eest vastavalt Mitterahalise 
Sissemakse Lepingule. Iga KOV kohustub Aktsiaid märkima ja tasuma nende eest 
vastavalt Mitterahalise Sissemakse Lepingule. Iga KOV, kellega on sõlmitud 
Mitterahalise Sissemakse Leping, saadab Aktsiaseltsile kirjaliku teate 
„Märkimiskinnitus.” KOV-i poolt kirjaliku teate „Märkimiskinnitus” saatmisega jõustub 
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Mitterahalise Sissemakse Leping ning Vajalik Infrastruktuur läheb Aktsiaseltsi 
omandisse. KOV loetakse olevat Aktsiad märkinuks ja Aktsiate eest tasunuks ning tal 
tekib õigus saada täiendavad Aktsiad. 

 
 
7. TÖÖVÕTULEPINGUD 
 
7.1. Reguleerimisala. Käesolev peatükk reguleerib Poolte õigusi ja kohustusi ÜF Projekti 

raames Töövõtulepingute ettevalmistamisel ja Töövõtulepingute täitmisel, samuti 
käibemaksu tasumist.   

 
7.2. Eesmärk. Poolte eesmärk on saavutada olukord, kus Aktsiaseltsi poolt tellitavad Tööd 

vastavad iga KOV-i tahtele ja huvidele, ÜF Projektile ning on majanduslikult võimalikult 
soodsad. Käibemaksu tasub Aktsiaselts.  

 
7.3. Hangete läbiviimine ja lepingute sõlmimine. Kõik Tööd tellib Aktsiaselts, juhindudes 

riigihankeid reguleerivatest õigusaktidest. Aktsiaselts valib sobivad ning majanduslikult 
otstarbekaimad pakkumismenetluse ja lepingute vormid. Töövõtulepingud  sõlmib ja 
neid täidab Aktsiaselts.   

 
7.4. Aktsiaseltsi õigus sõlmida mitu samaliigilist Töövõtulepingut. Kui see on majanduslikult 

otstarbekas ja kooskõlas õigusaktidega, võib Aktsiaselts läbi viia hankeid mitme 
samaliigilise Töövõtulepingu sõlmimiseks, millega tehakse Tööd erinevate KOV-ide 
haldusterritooriumil.  Aktsiaselts ei sõlmi ühe ja sama KOV-i haldusterritooriumi Tööde 
tellimiseks kahte või enamat projekteerimis-, ehitus- või järelevalvelepingut.  

 
7.5. Hangete lähteinformatsioon. Iga KOV annab hiljemalt pärast ÜF Rahastamisotsuse 

teatavaks tegemist 30 (kolmekümne) päeva jooksul Aktsiaseltsile tema 
haldusterritooriumil Tööde tellimiseks vajalikku informatsiooni ja juhiseid ning 
vajadusel täpsustab ja täiendab olemasolevaid plaane, jooniseid, mõõdistusi ning muid 
hangete väljakuulutamiseks vajalikke lähtedokumente. Informatsioon ja juhised 
peavad olema kooskõlas ÜF Projekti tingimustega.  

 
7.6. Puudused lähteinformatsioonis. Juhul, kui saadud informatsioon ja juhised on kas (a) 

riigihanke korraldamiseks puudulikud, (b) ÜF Projekti tingimustega mitte kooskõlas 
olevad või (c) tõenäoliselt tingivad Aktsiate Märkimise Ajakavas sätestatud Tööde 
eeldatava maksumuse ületamise antud KOV-i haldusterritooriumil, siis Aktsiaselts (a) 
juhib sellele KOV-i tähelepanu ja palub uut informatsiooni ja juhiseid või (b) teavitab 
KOV-i, millise lähteinformatsiooni Aktsiaselts aluseks võtab. Vajadusel alustab KOV 
vaidluse lahendamist.   

 
7.7. Hanketingimuste väljatöötamine. Riigihanke tingimused töötab välja Aktsiaselts. 

Aktsiaselts juhindub igalt KOV-ilt tema haldusterritooriumi kohta saadud 
informatsioonist ja juhistest, kui need on kooskõlas Aktsionäride Lepinguga. Aktsiaselts 
lähtub hanketingimuste väljatöötamisel ja kinnitamisel eesmärgist tellida Tööd iga 
KOV-i haldusterritooriumil vastavalt ÜF Projektile ja Aktsionäride Lepingule. 

 
7.8. Hanketingimuste tutvustamine. Aktsiaselts tutvustab hanketingimusi igale KOV-ile 

enne vastava riigihanke väljakuulutamist. KOV-ile tutvumiseks jäetav aeg peab olema 
vähemalt 30 (kolmkümmend) päeva. Kui KOV ei ole hanketingimustega nõus, peab ta 
esitama oma kirjalikud põhjendatud vastuväited tutvumisaja jooksul. Aktsiaselts 
parandab hanketingimusi või alustab huvitatud Pool vaidluse lahendamist.   

 
7.9. Aktsiaseltsi volitamisõigus. Aktsiaselts võib volitada teisi isikuid valmistama ette 

hanketingimusi ning teostama hankemenetlusega seotud toiminguid.  



14�(32�) 
AS Kuressaare Veevärk Aktsionäride Leping 

 14 

 
7.10. Tööde jagamine KOV-ide haldusterritooriumite kaupa. Aktsiaselts korraldab riigihanked 

ja sõlmib Töövõtulepingud selliselt, et iga KOV-i haldusterritooriumil tehtavad Tööd on 
oma mahult ja hinnalt eristatavad. Aktsiaselts korraldab riigihanked tingimusega, et 
iga pakkuja peab pakkumise esitamisel ära näitama Tööde eeldatava maksumuse iga 
KOV-i haldusterritooriumil eraldi.  

 
7.11. Lõpphinnaga Töövõtulepingud. Et tagada Tööde teostamine Tööde eeldatava 

kogumaksumuse  piirides vastavalt Aktsiate Märkimise Ajakavale, sõlmib Aktsiaselts 
lõpphinnaga projekteerimise-ehituse Töövõtulepingud (näiteks FIDIC (1999) kollase või 
oranži raamatu alusel). Käesolevast sättest võib Aktsiaselts kõrvale kalduda 
vastavasisulise Üldkoosoleku otsusega või juhul, kui Riik on Tööde rahastamise 
eeltingimuseks seadnud muud tüüpi Töövõtulepingu sõlmimise.  

 
7.12. Tööde mahu ühepoolne vähendamine. Aktsiaselts võib sõltuvalt majanduslikust 

otstarbekusest korraldada Töövõtulepingu(te) riigihanke(d) tingimusega, mille kohaselt 
võib Aktsiaselts (tellija) vähendada Töövõtulepingu(te)s ette nähtud Tööde mahtu kuni 
20% (kakskümmend protsenti) ilma, et selline vähendamine tooks kaasa leppetrahvi 
või mõne muu rahalise sanktsiooni kohaldamise tellija suhtes või vähendatud Tööde 
mahu eest Töövõtjale tasu maksmise kohustuse.  

 
7.13. Projekteerija lisakohustused. Aktsiaselts võib sõltuvalt majanduslikust otstarbekusest 

sätestada riigihanke läbiviimisel projekteerimise Töövõtja kohustuse valmistada Töö 
osana ette kõik detailplaneeringud, üldplaneeringud või nende muudatused, kui 
detailplaneering, üldplaneering või nende muudatus on vastavalt õigusaktidele 
ehitusloa andmise eeltingimus.  

 
7.14. KOV-i osalemine projekteerimisel. KOV-i soovil kaasab Aktsiaselts Infrastruktuuri 

projekteerimisele ühe KOV-i esindaja, kes nõustab Aktsiaseltsi kui tellijat 
projekteerimisel Töövõtjale juhiste andmisel seoses ehitusprojekti koostamisega antud 
KOV-i haldusterritooriumil. KOV-i esindaja peab olema piisavalt pädev, et anda 
informatsiooni maa omandi, maaomanike võimalike nõuete, võimaliku kaasatavate 
Teenuse klientide hulga ja eeldatava Teenuse tarbimismahu kohta ning aidata määrata 
majanduslikult kõige soodsam projekteerimislahendus. Osalemine projekteerimisel ei 
tähenda, et KOV-il tekib vastutus koostatud ehitusprojekti õigusaktidele vastavuse 
eest. Projekteerimisel osalemise kulud kannab KOV.  

 
7.15. Ehituse Tööde alustamine. Aktsiaseltsil on KOV-i suhtes õigus ehituse Töid mitte 

alustada enne, kui KOV on kontrollinud ja kinnitanud esimese Hinnaettepaneku 
kooskõlas Aktsionäride Lepinguga. 

 
7.16. Lubade ja kooskõlastuste andmine. KOV-id annavad kooskõlas õigusaktidega ning oma 

pädevuse piires Infrastruktuuri Tööde teostamiseks vajalikke lubasid ja kooskõlastusi 
(sh. projekteerimistingimused, ehitus- ja kasutusload, load teede ja tänavate 
sulgemiseks jne).  

 
7.17. Talumiskohustuse hüvitamine. Maaomanikele seoses Töödega talumiskohustuse eest 

hüvituse maksmine on KOV-i kohustus.  
 
7.18. Juhiste andmine Tööde käigus. Aktsiaseltsil on õigus täpsustada Töövõtja 

lähteülesannet ja anda Töövõtulepingu täitmisel juhiseid selliselt, et muuta 
projekteerimine ja ehitamine ning hilisem Infrastruktuuri majandamine majanduslikult 
võimalikult soodsaks. Lähteülesande täpsustamisel ei tohi Aktsiaselts muuta ÜF 
Projekti põhitingimusi. KOV-i esindajad  Töövõtjale juhiseid ei anna.  
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7.19. Aktsiaseltsi õigus teha muutusi. Aktsiaselts võib jätta KOV-i haldusterritooriumil 
kavandatud Tööd tellimata või peatada nende täitmine või muuta riigihanke või 
Töövõtulepingu tingimusi juhul, kui antud KOV ei täida oma kaasrahastamiskohustust, 
ei võõranda Vajalikku Infrastruktuuri õigeaegselt, ei anna hanketingimuste 
koostamiseks vajalikku lähteinformatsiooni või ei anna vajalikke lubasid ja 
kooskõlastusi, kuigi õigusaktid seda võimaldavad.  

 
7.20. Käibemaksu tasumine. Tööde teostamise eest Aktsiaseltsile väljastatud arvetelt 

maksab käibemaksu Aktsiaselts, kes vastavalt kehtivatele õigusaktidele arvutab 
käibemaksu, arvab maha sisendkäibemaksu ning taotleb riigil enammakstud 
käibemaksu tagastamist.  

 
7.21. Aktsiaseltsi õigused käibemaksu finantseerimisel. Aktsiaseltsil on õigus võtta enda 

nimel ja temale kuuluva vara  tagatisel kolmandatelt isikutelt laenu selleks, et tasuda 
projekteerimis- ja ehitustööde teostamise eest maksmisele kuuluvatelt summadelt 
tasumisele kuuluv käibemaks, samuti kasutada käibemaksufaktooringu teenust. 

 
 
8. AKTSIASELTS INFRASTUKTUURI OMANIKUNA 
 
8.1.  Reguleerimisala. Käesolev peatükk reguleerib Poolte õigusi ja kohustusi seoses 

Aktsiaseltsile kuuluva Infrastruktuuri omamise ja rendile andmisega.    
 
8.2. Eesmärk. Poolte eesmärk on saavutada ja hoida olukorda, kus Aktsiaselts 

Infrastruktuuri omanikuna tagab selle jätkusuutliku majandamise vastavalt 
keskkonnanõuetele, samuti korraldab uute klientide liitumise Infrastruktuuriga. 

 
8.3. Infrastruktuuri korrashoid ja säilitamine kuni Tööde lõpetamiseni. Kuni Tööde 

lõpetamiseni antud KOV-i territooriumil vastutab Aktsiaselts Infrastruktuuri omanikuna 
selle korrashoiu ja säilitamise eest (a) juhul, kui ta osutab Infrastruktuuri kaudu 
Teenust vastavalt Mitterahalise Sissemakse Lepingu sõlmimise ajal või hiljem KOV-iga 
sõlmitud Teenuse Lepingule või (b) juhul, kui Teenust osutab muu isik (sealhulgas 
Vee-ettevõtja) ning  Aktsiaseltsil Infrastruktuuri omanikuna on õigus nõuda temalt 
Infrastruktuuri korrashoiu tagamist, sealhulgas omal kulul jooksva remondi ja 
hooldustööde teostamist. Aktsiaselts võib kulutada Infrastruktuuri korrashoiuks ja 
säilitamiseks üksnes neid vahendeid, mis on laekunud antud Infrastruktuuri kasutavalt 
isikult rendi- või muu tasuna.  

 
8.4. Infrastruktuuri korrashoid ja majandamine pärast Tööde lõpetamist. Pärast Tööde 

lõpetamist antud KOV-i territooriumil vastutab Aktsiaselts omanikuna Infrastruktuuri 
korrashoiu ja säilitamise eest sõltumata sellest, kes Infrastruktuuri kasutab. 
Omanikuna on Aktsiaseltsil õigus ja kohustus nõuda Infrastruktuuri kasutavalt isikult 
(sealhulgas Vee-ettevõtjalt) Rendilepingu sõlmimist ja rendi tasumist vastavalt 
käesolevas peatükis 8 sätestatule, või osutada ise Teenust vastavalt Aktsionäride 
Lepingu peatükis 9 sätestatule.    

 
8.5. Kasutuslepingute lõpetamine. Aktsiaseltsil on õigus, kooskõlas õigusaktidega, öelda 

üles enne Mitterahalise Sissemakse Lepingu jõustumist sõlmitud Infrastruktuuri 
koormavad rendi- ja muud kasutuslepingud, kui neid ei viida kooskõlla käesoleva 
peatüki 8 nõuetega. Kasutuslepingute lõppemisel on Aktsiaselts kohustatud osutama 
viivitamatult Teenust vastavalt Aktsionäride Lepingu peatükis 9 sätestatule.   

 
8.6. Rendilepingu olulised tingimused. Rendilepingu poolteks on Aktsiaselts 

(„Rendileandja”) ja Vee-ettevõtja või, kui asjaolud seda tingivad, seni Infrastruktuuri 
kasutanud isik („Rentnik”). Rendilepinguga antakse Aktsiaseltsile antud KOV-i 
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haldusterritooriumil kuuluv infrastruktuur tervikuna Rentnikule rendile tähtajaga kuni 5 
(viis) aastat. Rendilepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi ei või üle anda. 
Rendilepingus peavad olema sätestatud järgmised tingimused: 

 
8.6.1. Rendile antava Infrastruktuuri täpne kirjeldus. Rendile antakse kogu antud KOV-i 

haldusterritooriumil asuv Aktsiaseltsile kuuluv Infrastruktuur; 
8.6.2. Rendileandja kohustus anda Rentnikule täielik ja vaba juurdepääs Infrastruktuurile 

ning võimalus seda takistusteta Teenuse osutamiseks kasutada;  
8.6.3. Rentniku kohustus tasuda 10 (kümne) päeva jooksul Rendilepingu sõlmimisest 

ettemaksena renti selliselt, et alati on Rendileandja arvel rendi ettemaksuna 
vähemalt kolme kuu rendi suurune summa; 

8.6.4. Rentniku kohustus vastutada Rendilepingu kehtivuse ajal täielikult Infrastruktuuri 
säilimise ning samuti hooldamise ja korrashoiu eest, vastavalt Infrastruktuuri 
hooldus- ja kasutusjuhenditele; 

8.6.5. Rentniku kohustus hankida omal kulul kõik Infrastruktuuri kasutamiseks ja 
Teenuse osutamiseks vajalikud keskkonnaload; 

8.6.6. Rentniku kohustus tagada talle rendile antud Infrastruktuuri kaudu kõikidele 
liitunud klientidele Teenuse osutamine, järgides kõiki õigusaktidega ja KOV-i poolt 
kehtestatud  nõudeid; 

8.6.7. Rentniku kohustus sõlmida KOV-iga ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seaduses 
sätestatud halduslepingud; 

8.6.8. Rentniku kohustus anda Aktsiaseltsile tema valduses olevat mistahes 
Infrastruktuuriga seotud informatsiooni, mis on Aktsiaseltsile vajalik tema 
aruandluskohustuse täitmiseks Euroopa Liidu või Riigi ees; 

8.6.9. Rendileandja õigus kontrollida Infrastruktuuri säilimise, hooldamise ja korrashoiu 
hooldus- ja kasutusjuhendite nõuetekohast täitmist Rentniku poolt;  

8.6.10. Rentniku kohustus mitte ilma Aktsiaseltsi kirjaliku nõusolekuta teha Infrastruktuuril 
muudatusi või parendusi; 

8.6.11. Rendileandja õigus Rendileping erakorraliselt üles öelda, kui Rentnik on 
rendimaksega viivituses vähemalt 14 (neliteist) päeva või kui Rentnik muul viisil 
oluliselt rikub Rendilepingut;  

8.6.12. Rentniku õigus leping erakorraliselt üles öelda, kui Rendileandja ei anna Rentnikule 
täielikku ja vaba juurdepääsu Infrastruktuurile ning võimalust seda takistusteta 
kasutada või kui Rendileandja muul viisil oluliselt rikub Rendilepingut;  

8.6.13. Rendi suurus ja maksmise tingimused. 
 
8.7. Rendimakse. Rentnik kohustub tasuma Aktsiaseltsile renti, mille suuruse arvutab 

Juhatus ja kinnitab Nõukogu vastavalt Aktsionäride Lepingu Lisas D toodud 
Infrastruktuuri Rendileandmise Tasu Arvestusele. Esimest korda arvutatakse rendi 
suurus ja teatatakse igale KOV-ile ja Infrastruktuuri kasutajale enne ehituse Tööde 
algust, tuginedes Mitterahalise Sissemakse Lepingus ning Töövõtulepingu(te)s 
sätestatud Infrastruktuuri eeldatavale maksumusele. 

 
8.8. Vee-ettevõtja konkursi korraldamine. KOV, kes ei ole Aktsionäride Lepingu sõlmimise 

hetkeks korraldanud konkurssi Vee-ettevõtja määramiseks, korraldab õigusaktides 
sätestatud korras konkursi Vee-ettevõtja määramiseks mitte hiljem, kui 2 (kaks) 
aastat pärast ehituse Tööde lõpetamist antud KOV-i territooriumil õigusaktides 
sätestatud korras konkursi Vee-ettevõtja määramiseks. Käesoleva punkti esimeses 
lauses sätestatud kohustus ei kehti, kui langeb ära Aktsionäride Lepingu sõlmimise 
hetkel õigusaktidest tulenev nõue konkursi korraldamiseks.  

 
8.9. Infrastruktuuri rendile andmine. Aktsiaselts on kohustatud andma Infrastruktuuri 

rendile KOV-i poolt korraldatud Vee-ettevõtja konkursi võitnud ettevõtjale, kui 
nimetatud konkurss on KOV-i poolt läbi viidud järgides käesolevas peatükis sätestatut. 
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Aktsiaselts on kohustatud sõlmima Rendilepingu nimetatud Vee-ettevõtjaga 30 
(kolmekümne) päeva jooksul arvates Vee-ettevõtja konkursi tulemuste jõustumisest. 

 
8.10. Vee-ettevõtja konkursi tingimused. Iga KOV koostab Vee-ettevõtja konkursi 

tingimused ja viib konkursi läbi selliselt, et on täidetud Aktsionäride Lepingu punktides 
8.11 – 8.16 sätestatud nõuded.  

 
8.11. Rendilepingu tingimuste tunnistamine. Konkursi tingimuste kohaselt tunnistab iga 

pakkuja koos pakkumise esitamisega oma kohustust sõlmida Aktsiaseltsiga 
Infrastruktuuri kasutamiseks Rendileping ning tasuda renti, mille suurus on Aktsiaseltsi 
poolt KOV-ile eelnevalt teatatud.   

 
8.12. Pakkujate kvalifikatsioon. Pakkujatelt nõutava kvalifikatsiooni kohaselt oleks Vee-

ettevõtjal piisav ja kompetentne tööjõud, oskusteave, tehnika ja finantsressursid endal 
lasuvate kohustuste täitmiseks. Pakkujad peavad esitama dokumentaalsed tõendid 
kvalifikatsiooninõuete täitmise kohta.  

 
8.13. Pakkumiste hindamiskriteeriumid. Pakkumiste hindamiskriteeriumite kohaselt ei ole 

võimalik edukaks tunnistada ettevõtjat, kelle juhtkonnal või töötajatel puudub 
kogemus vee- ja kanalisatsiooni teenuse osutamisel, samuti realistlik tegevuskava ja 
äriplaan Teenuse osutamiseks.  

 
8.14. Liitumine. Uued kliendid liituvad Infrastruktuuriga vastavalt KOV-i poolt kehtestatud 

ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskirjale, selle puudumisel Aktsiaseltsi 
poolt kehtestatud tingimustel. Liitumise tehnilise teostuse korraldab Aktsiaselts või 
Aktsiaseltsi poolt heaks kiidetud ettevõtja.  

 
8.15. Liitumise eeskiri. Iga KOV kehtestab oma haldusterritooriumil hiljemalt ehituse Tööde 

alustamise hetkeks ühisveevärgi ja kanalisatsiooni liitumiseeskirja. ÜVK liitumise 
eeskiri peab muuhulgas sisaldama:  

 
8.15.1. nõuet, et liitumisavaldus tuleb esitada Vee-ettevõtjale; 
8.15.2. liitumistaotluse läbivaatamise kord ja tähtajad; 
8.15.3. liitumistasu arvutamise aluseid ja liitumistasu komponente; 
8.15.4. liitumistasu ülempiiri, kuid see peab olema selline, et see kataks Infrastruktuuri 

omaniku põhjendatud kulud liitumise teostamisel. 
 
8.16. Kasutamise eeskiri. Iga KOV kehtestab oma haldusterritooriumil hiljemalt ehituse 

Tööde alustamise hetkeks ühisveevärgi ja kanalisatsiooni kasutamise eeskirja. ÜVK 
kasutamise eeskiri peab muuhulgas sisaldama: 

 
8.16.1. kliendi mõiste ÜVK kasutamise eeskirja tähenduses. Korterelamu puhul on 

kliendiks  üks isik (näiteks korteriühistu), mitte iga korter individuaalselt; 
8.16.2. kliendi veega varustamise ja heitvee ärajuhtimise nõuded ja tingimused; 
8.16.3. Vee-ettevõtja ja kliendi vahel sõlmitud ühisveevärgist vee võtmise ning 

ühiskanalisatsiooni heitvee juhtimise lepingu põhisisu ja –tingimused; 
8.16.4. veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuste eest tasumise kord; 
8.16.5. ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni toimimise ja korrashoiu kohustuslikud nõuded Vee-

ettevõtjale; 
8.16.6. kinnistu veevärgile Vee-ettevõtja poolt paigaldatud veearvestite toimimise ja 

säilivuse tagamise kohustuse kinnistu omanikule panemise kord ja tingimused. 
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9. TEENUSE OSUTAMINE 
 
9.1. Reguleerimisala. Käesolev peatükk reguleerib Poolte õigusi ja kohustusi seoses 

Aktsiaseltsi poolt Teenuse osutamisega KOV-i haldusterritooriumil Aktsiaseltsile 
kuuluva Infrastruktuuri kaudu. Käesolevat peatükki ei kohaldata ajal, kui Aktsiaselts on 
andnud temale kuuluva Infrastruktuuri rendile vastavalt Aktsionäride Lepingu peatüki 8 
sätetele. Käesolevat peatükki ei kohaldata piirkondades, kus Infrastruktuur ei kuulu 
Aktsiaseltsile.  

 
9.2. Eesmärk. Poolte eesmärk on sätestada põhilised tingimused, millest Aktsiaselts peab 

Teenuse osutamisel juhinduma. Juhul, kui Aktsiaselts hakkab osutama KOV-i 
territooriumil Teenust, sõlmivad vastav KOV ja Aktsiaselts eraldi sellekohase Teenuse 
Lepingu, mille olulised tingimused ei või kõrvale kalduda Aktsionäride Lepingust. 

 
9.3. Teenuse osutamise alustamine. Kui KOV-iga ei ole kokku lepitud teisiti ning kehtivatest 

lepingutest ei tulene teisiti, alustab Aktsiaselts Teenuse osutamist pärast Tööde 
lõpetamist. Aktsiaselts jätkab seni Infrastruktuuriga liitunud klientidele Teenuse 
osutamist, kuid sõlmib nendega uued lepingud ning kehtestab Teenuse hinnad 
vastavalt KOV-i poolt kinnitatud hinnale ja eeskirjadele.  

 
9.4. Teenuse hinna kujunemise alused. Teenuse hinna kujunemise alusteks on vajadus 

tagada Aktsiaseltsile Infrastruktuuri majandamise jätkusuutlikkus, katta tootmiskulud, 
järgida Teenusele esitatavaid kvaliteedi- ja ohutusnõudeid ning tagada 
keskkonnakaitse ja muude õigusaktidest tulenevate nõuete täitmine.  

 
9.5. Teenuse hinna arvutamise Valemid. Teenuse hind arvutatakse kooskõlas Aktsionäride 

Lepingu Lisas D sätestatud Vee ja Kanalisatsiooniteenuse Hinna Valemiga ning 
Abonenttasu Arvestuse Valemiga („Valemid”). 

 
9.6. Valemite muutmine. Teenuse hinna arvutamise aluseks olevaid Valemeid võib muuta 5. 

(viie) aasta möödumisel ÜF Projekti lõpparuande kinnitamisest Üldkoosoleku otsusega, 
mille poolt on antud 2/3 Aktsiatega esindatud häältest. Valemites sätestatud 
põhjendatud tulukuse määra võib Üldkoosoleku otsusega muuta 1 (ühe) aasta 
möödumisel ÜF Projekti lõpparuande kinnitamisest. 

 
9.7. Abonenttasu suurus. Abonenttasu suurus võib olla 0.- (null) krooni. Sel juhul tõuseb 

vastavalt tarnitud vee ja ära juhitud reovee ühikuhind.   
 
9.8. Elanikkonna tariifi kõikumine. Aktsiaseltsi poolt kehtestatud Teenuse hind 

elanikkonnale ei või KOV-ides, kus Aktsiaselts osutab Teenust, kõikuda rohkem, kui 
+/- 20% (pluss-miinus kakskümmend protsenti) Vee- ja Kanalisatsiooni Teenuse Hinna 
Valemi kaudu leitud kaalutud keskmisest suurusest.  

 
9.9. Hinna reguleerimise korra ja hinna kehtestamine KOV-i poolt. KOV kinnitab oma 

haldusterritooriumil Teenuse hinna reguleerimise korra ning kehtestab Teenuse hinna 
vastavalt Aktsionäride Lepingu Lisas D toodud Valemitele ning suuruses, mis vastab 
põhjendatud Hinnaettepanekule.  

 
9.10. Hinna kehtestamise menetlus ja Hinnaettepanek. Juhatus arvutab lähtudes Valemitest 

Teenuse Hinna ning koostab selle alusel Hinnaettepaneku, mille esitab Nõukogule 
kinnitamiseks iga kalendriaasta I kvartali lõpuks. Hinnaettepanek tehakse iga KOV-i 
haldusterritooriumi, iga kliendigrupi ja iga Vee-ettevõtja tegevuspiirkonna kohta eraldi. 
Nõukogu arutab Hinnaettepanekut ning otsustab selle kinnitamise 1 (ühe) kuu jooksul 
arvates Hinnaettepaneku saamisest. Juhul, kui Nõukogu kinnitab Hinnaettepaneku, 
saadetakse see Juhatuse poolt kirjalikult igale KOV-ile. Kui Nõukogu ei kinnita 
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Hinnaettepanekut, koostab Juhatus 30 (kolmekümne päeva) jooksul uue 
Hinnaettepaneku ja esitab selle Nõukogule. Kui Nõukogu ei kinnita teistkordselt 
Hinnaettepanekut, kutsub Juhatus kokku aktsionäride erakorralise koosoleku 
Aktsionäride Lepingus sätestatud korras. Iga KOV kontrollib Hinnaettepaneku 
põhjendatust ja kinnitab vastavalt sellele hinna või lükkab Hinnaettepaneku tagasi.  

 
9.11. Hinnaettepaneku tagasi lükkamine. Kui KOV leiab, et Hinnaettepanek ei vasta 

Aktsionäride Lepingu Lisas D toodud Valemitele, peab KOV hiljemalt 15 
(viieteistkümne) päeva jooksul arvates Hinnaettepaneku kättesaamisest alustama 
Aktsiaseltsiga vaidluse lahendamist. Kuni vaidluse lahendamiseni rakendab Aktsiaselts 
senikehtinud Teenuse hinda. Kui vaidluse lõppedes tuvastatakse, et Aktsiaseltsi 
Hinnaettepanek ei vastanud Aktsionäride Lepingule, teeb Aktsiaselts uue 
Hinnaettepaneku.  

 
9.12. Esimene Hinnaettepanek. Esimese Hinnaettepaneku teeb Aktsiaselts igale KOV-ile 

hiljemalt kaks kuud enne ehituse Tööde alustamist vastava KOV-i haldusterritooriumil. 
Esimene Hinnaettepanek tugineb Hinnaettepaneku tegemise ajal teadaoleval 
informatsioonil ja eeldustel, mida rakendatakse Valemites. Esimeses Hinnaettepanekus 
toodud Teenuse hinna kehtestab KOV oma haldusterritooriumil pärast Tööde 
lõpetamist. 

 
 
10. INVESTEERIMINE 
 
10.1. Reguleerimisala. Käesolev peatükk reguleerib Poolte õigusi ja kohustusi Infrastruktuuri 

arendamisel ja arendustööde finantseerimisel nende projekteerimis- ja ehitustööde 
osas, millised ei ole hõlmatud ÜF Projektiga. 

 
10.2. Eesmärk. Poolte eesmärk on kasutada Aktsiaseltsi Infrastruktuuri rendile andmisest või 

Teenuse osutamisest laekuvat tulu KOV-ide territooriumil Infrastruktuuri edasiseks 
arendamiseks ning leppida kokku põhimõtetes, kuidas Aktsiaselts edasisi 
investeeringuid teeb. Aktsiaselts peab oma raamatupidamises selget vahet erinevate 
KOV-ide haldusterritooriumitel asuva vara, sealt laekuvate tulude ning kantud kulude 
kohta.  

 
10.3. Üldine investeerimiskohustus. Infrastruktuuri investeeringute tegemine selle edasiseks 

arendamiseks on Aktsiaseltsi kohustus. Infrastruktuuri arendamise maht ning muud 
tingimused otsustatakse Aktsiaseltsi poolt kooskõlas Aktsionäride Lepinguga ning 
lähtudes Aktsiaseltsil vastavate vahendite olemasolust. Pooled on kokku leppinud, et 
Aktsiaselts võib Infrastruktuuri arendamist finantseerida Aktsiaseltsi poolt võetavate 
laenude abil. 

 
10.4. Investeerimiskava. Investeerimiskavas sätestatakse, milliste KOV-ide territooriumil 

milliseid Infrastruktuuri objekte projekteeritakse/ehitatakse, samuti tööde eeldatav 
maksumus ning alustamise ja/või lõpetamise tähtaeg. 

 
10.5. Investeerimiskava koostamine.  Juhatus koostab hiljemalt 3 (kolm) kuud pärast ÜF 

Projekti lõpparuande kinnitamist Investeerimiskava projekti, milles nähakse ette 
järgneva viie aasta planeeritavad investeeringud. Juhatus esitab Investeerimiskava 
projekti Nõukogule, kes otsustab Investeerimiskava kinnitamise 1 (ühe) kuu jooksul. 
Juhatuse ettepanekul võib Nõukogu pärast Investeerimiskava kinnitamist seda 
uuendada 1 (üks) kord aastas. 

 
10.6. Investeerimiskava koostamise põhimõtted. Aktsiaselts koostab ja kinnitab 

Investeerimiskava lähtudes eesmärgist, et planeeritavate Investeeringute maksumus 



20�(32�) 
AS Kuressaare Veevärk Aktsionäride Leping 

 20 

Investeerimiskavaga hõlmatud ajavahemikul on iga KOV-i haldusterritooriumil 
võimalikult proportsionaalne antud KOV-i aktsiaosalusega Aktsiaseltsis. Lisaks tuleb 
Investeerimiskava koostamisel lähtuda järgmistest põhimõtetest: 

 
10.6.1. Esmajoones tehakse Investeeringuid traditsioonilise asustusega piirkondades, kus 

olemasolev Infrastruktuur ei vasta kehtivatele keskkonnanõuetele; 
10.6.2. Eeldatavalt võrdse maksumusega tööde korral eelistatakse Investeeringut, millega 

kaasatakse enam kliente.  
 
10.7. Investeeringud väljaspool Investeerimiskava. KOV-il on õigus taotleda Aktsiaseltsilt 

selliste Infrastruktuuri arendustööde tegemist, mis ei ole Investeerimiskavasse võetud. 
Nimetatud Investeeringu tegemiseks esitab KOV Aktsiaseltsile kirjaliku taotluse, millele 
lisab planeeritava(te) Infrastruktuuri objekti(de) võimalikult täpse kirjelduse (kui ei 
esitata projekti), liituvate ja/või olemasolevate klientide eeldatava arvu ning 
ettepaneku Investeeringu teostamise aja kohta. 

 
10.8. KOV-i finantseerimiskohustus. Aktsiaselts määrab Infrastruktuuri arendamise 

majandusliku otstarbekuse, lähtudes Aktsionäride Lepingu Lisas D toodud 
Investeeringu Tegemise Otstarbekuse Arvestusest. Kui Investeeringu tegemine ei ole 
majanduslikult otstarbekas, teatab Aktsiaselts investeeringu tegemise eeltingimusena 
summa, millega KOV peab Aktsiaseltsi tagastamatult finantseerima.  

 
10.9. Aktsiaseltsi poolt tööde teostamine. Kui KOV on punkti 10.8 alusel arvutatud 

finantseeritava summa Aktsiaseltsile tasunud, kohustub Aktsiaselts Infrastruktuuri 
arendustöö teostama sõltumata Investeerimiskavas sätestatust. Töö tulemused 
kuuluvad Aktsiaseltsile.  

 
10.10. KOV-i osaluse suurenemine Aktsiaseltsis. Pärast KOV-i poolt Aktsiaseltsile 

finantseeritava summa tasumist suurendatakse selle KOV-i osalust Aktsiaseltsis ning 
tasutud summa loetakse rahaliseks sissemakseks. Aktsiakapitali suurendamisel 
juhindutakse Aktsionäride Lepingu peatükis 4 sätestatud aktsiakapitali suurendamist 
reguleerivatest sätetest.  

 
10.11. Kokkulepe kasumi mittejaotamiseks. KOV-id otsustavad mitte jaotada kasumit (maksta 

dividende) 25 (kahekümne viie) aasta jooksul ÜF Projekti lõpparuande kinnitamisest. 
Sel ajavahemikul tekkiv kasum suunatakse iga-aastaselt reservkapitali, selle arvel 
suurendatakse Aktsiakapitali või investeeritakse vastavalt Investeerimiskavale. 

 
 
11. KESKKONNAÕIGUS 
 
11.1. Õigusaktide loetelu. Aktsiaselts valmistab ette ja viib läbi riigihanked ning korraldab 

pärast Tööde lõppemist Infrastruktuuri korrashoiu eesmärgiga tagada Infrastruktuuri 
vastavus Riigi ning järgmistele Euroopa Liidu keskkonnaalastele õigusaktidele:  

 
11.1.1. Euroopa Nõukogu direktiiv 75/440/EÜ pinnaveest eraldatava joogivee 

kvaliteedinõuete kohta; 
11.1.2. Euroopa Nõukogu direktiiv 76/160/EÜ suplusvee kvaliteedi kohta; 
11.1.3. Euroopa Nõukogu direktiiv 76/464/EÜ teatavate ühenduse veekeskkonda lastavate 

ohtlike ainete põhjustatava saaste kohta; 
11.1.4. Euroopa Nõukogu direktiiv 79/869/EÜ joogivee võtmiseks mõeldud pinnavee 

mõõtmismeetodite ning proovide võtmise ja analüüside tegemise sageduse kohta 
liikmesriikides; 

11.1.5. Euroopa Nõukogu direktiiv 80/68/EÜ põhjavee kaitsmisest ohtlike ainetega 
reostamise vastu; 
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11.1.6. Euroopa Nõukogu direktiiv 86/278/EÜ keskkonna ja eelkõige pinnase kaitsmise 
kohta reovee setete kasutamisel põllumajanduses; 

11.1.7. Euroopa Nõukogu direktiiv 90/656/EÜ ; 
11.1.8. Euroopa Nõukogu direktiiv 91/271/EÜ asulareovee puhastamise kohta; 
11.1.9. Euroopa Nõukogu direktiiv 91/692/EÜ teatavate keskkonnaalaste direktiivide 

rakendamise aruannete ühtlustamise ja ratsionaliseerimise kohta; 
11.1.10. Euroopa Nõukogu direktiiv 91/676/EÜ veekogude kaitsmise kohta 

põllumajandusest lähtuva nitraadireostuse eest; 
11.1.11. Euroopa Nõukogu direktiiv 98/83/EÜ inimeste joogivee kvaliteedi kohta. 
 
 
12. KONKURENTSIÕIGUS 
 
12.1. Aktsiaseltsi üldised kohustused. Aktsiaselts peab täitma kõiki õigusaktidest tulenevaid 

konkurentsialaseid nõudeid, piirangud ja kohustusi, sealhulgas: 
 
12.1.1. lubama Vee-ettevõtjale mõistlikel ja mittediskrimineerivatel tingimustel 

juurdepääsu tema omandis olevale Infrastruktuurile Teenuse osutamise eesmärgil 
v.a juhul, kui keeldumiseks on õigusaktides sätestatud alused; 

12.1.2. hoidma oma raamatupidamises selget vahet Põhitegevusala ja lisategevusalade 
vahel; 

12.1.3. hoidma oma raamatupidamises selget vahet erinevate KOV-ide 
haldusterritooriumite vara, tulude ja kulude kohta;  

12.1.4. hoiduma otsesest või kaudsest ebaõiglaste ostu- või müügihindade või muude 
ebaõiglaste äritingimuste kehtestamisest; 

12.1.5. hoiduma võrdväärsete kokkulepete sõlmimisel erinevate tingimuste pakkumisest 
või rakendamisest erinevatele äripartneritele. 

 
12.2. KOV-ide üldised kohustused. KOV-id teevad aktsionäridena kõik endast sõltuva, et 

tagada nimetatud konkurentsialaste nõuete täitmine Aktsiaseltsi poolt, s.h vajadusel 
kutsuma tagasi õigusvastaselt käituva Nõukogu liikme või andma Nõukogule juhiseid 
õigusvastaselt käituva Juhatuse liikme tagasi kutsumiseks.  

 
 
13. TAGASIOMANDAMISÕIGUS 
 
13.1. Tagasiomandamisõigus. Igal KOV-il, kes võõrandanud Aktsiaseltsile Vajaliku 

Infrastruktuuri, täitnud oma kaasrahastamiskohustuse ning muud Aktsionäride 
Lepingust tulenevad olulised kohustused, tekib Tagasiomandamisõigus.  

 
13.2. Tagasiomandamisõiguse sissenõutavaks muutumine. Tagasiomandamisõigus muutub 

sissenõutavaks 5 (viie) aasta möödumisel ÜF Projekti lõpparuande kinnitamisest. 
Juhul, kui Tagasiomandamisõiguse teostamine on õigusaktidest tulenevalt seotud 
Euroopa Liidu või Riigi eelneva nõusolekuga, siis muutub Tagasiomandamisõigus 
sissenõutavaks alates vastava nõusoleku saamisest.  

 
13.3. Tagasiomandamisõiguse eseme terviklikkus. Tagasiomandamisõigust saab teostada 

üksnes kogu antud KOV-i haldusterritooriumil asuva Aktsiaseltsile kuuluva 
Infrastruktuuri suhtes. Tagasiomandamisõiguse teostamisel käsitletakse selle esemeks 
olevat Infrastruktuuri ettevõttena Võlaõigusseaduse § 180 mõttes koos sellest 
tulenevate õiguslike tagajärgedega.  

 
13.4. Tagasiomandamise hind. Tagasiomandamisõigust teostav KOV ei pea maksma 

Aktsiaseltsile tasu või tegema Aktsiaseltsile mingit juurdemakset, sõltumata 
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Aktsiaseltsi poolt tellitud Tööde või Tagasiomandamisõiguse esemeks oleva 
Infrastruktuuri maksumusest.   

 
13.5. Tagasiomandamise tehingu kulud. Tagasiomandamise tehingu läbiviimise kulud kannab 

Tagasiomandamisõigust teostav KOV.   
 
13.6. Tagasiomandamisavaldus. Tagasiomandamisõiguse teostamiseks ja vastava menetluse 

alustamiseks esitab KOV Aktsiaseltsile Tagasiomandamisavalduse. 
Tagasiomandamisavalduses peab olema üheselt arusaadav, et vastav KOV soovib 
tagasi omandada kogu tema haldusterritooriumil asuva ning Aktsiaseltsi omandis oleva 
Infrastruktuuri. 

 
13.7. Nõukogu koosolek Tagasiomandamisõiguse arutamiseks. 1 (ühe) kuu jooksul alates 

Tagasiomandamisavalduse saamisest kutsub Juhatus Tagasiomandamisõiguse 
arutamiseks kokku Nõukogu erakorralise koosoleku. Juhul, kui Nõukogu korraline 
koosolek toimub 2 (kahe) kuu jooksul alates Tagasiomandamisavalduse saamisest, 
lülitab Juhatus nimetatud küsimuse Nõukogu korralise koosoleku päevakorda. Nõukogu 
koosolek nimetatud küsimuses ei või toimuda hiljem kui 2 (kahe) kuu möödudes 
Tagasiomandamisavalduse kättesaamisest Aktsiaseltsi poolt. 

 
13.8. Nõukogu otsus Tagasiomandamisõiguse kohta. Nõukogu otsustab, kas  

Tagasiomandamisõiguse realiseerimise tingimused on täidetud. Nõukogu otsusest 
teavitatakse KOV-i kirjalikult hiljemalt otsuse vastuvõtmisele järgneva tööpäeva 
jooksul.  

 
13.9. Tagasiomandamisõiguse realiseerimise tingimused. KOV-il on õigus nõuda Aktsiaseltsilt 

Tagasiomandamisõigusest tulenevate kohustuste täitmist ning Aktsiaseltsil on kohustus 
KOV-ile Tagasiomandamisavalduses märgitud Infrastruktuur KOV-ile üle anda juhul, 
kui:  

 
13.9.1. KOV-il ei ole Aktsionäride Lepingust või selle rikkumisest tulenevaid täitmata 

kohustusi Aktsiaseltsi ees või kui KOV täidab kohustuse hiljemalt Infrastruktuuri 
üleandmise hetkeks;  

13.9.2. KOV võtab üle kõik õigused ja kohustused, mis on Aktsiaseltsil Riigi või muu isiku 
ees seoses tagasi omandatava Infrastruktuuriga;  

13.9.3. KOV on kandnud Tagasiomandamisõiguse teostamisest tulenevad tehingukulud või 
garanteerib Aktsiaseltsile nende kandmise. 

 
13.10. Aktsiaseltsi vajalikud sammud. Kui Nõukogu otsustab, et Tagasiomandamisõiguse 

realiseerimise tingimused on täidetud, kutsub Juhatus kokku Üldkoosoleku 
Tagasiomandamisõigusest tulenevate kohustuste täitmiseks. Aktsiaselts ja KOV-id on 
õigustatud nõudma aktsiakapitali vähendamist vastava KOV-i osaluse võrra, s.h 
vastava Üldkoosoleku otsuse vastuvõtmist või Aktsiate tagasivõõrandamist 
Aktsiaseltsile (misjärel need tühistatakse) või muul viisil sellise olukorra saavutamist, 
kus KOV-i osalus Aktsiaseltsis lõpeb ning Tagasiomandamisavalduses märgitud 
Infrastruktuur võõrandatakse tasuta KOV-ile. Aktsiaselts ja KOV on kohustatud 
eelnevalt mainitud alternatiividest valima ja teostama Aktsiaseltsile ja KOV-ile kõige 
vähem rahalisi kohustusi kaasa toova viisi.  

 
13.11. Võõrandamiskohustus. Tagasiomandamisõiguse realiseerimise tingimuste täitmisel 

KOV-i poolt ning Aktsionäride Lepingu punktis 13.10 märgitud sammude astumiseks 
vajalike otsuste vastuvõtmisel või toimingute teostamisel on Aktsiaselts kohustatud, 
kooskõlas Aktsionäride Lepingu ning Tagasiomandamisavalduse tingimustega, 
võõrandama vastavale KOV-ile tema haldusterritooriumil asuva ning 
Tagasiomandamisavalduses märgitud Infrastruktuuri.  
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13.12. Käibemaksu korrigeerimine. Juhul, kui Aktsiaseltsil tekib KOV-i poolt 

Tagasiomandamisõiguse realiseerimise ning Tagasiomandamisavalduses märgitud 
Infrastruktuuri KOV-ile üleandmise tõttu vajadus käibemaksu ümberarvestamiseks, s.t 
sisendkäibemaksu korrigeerimiseks, KOV-ile tagastatava Infrastruktuuri osas ning 
sellest tulenevalt käibemaksukohustus riigi ees on KOV kohustatud vastava kulu 
Aktsiaseltsile hüvitama või nõustuma Tagasiomandamisavalduses märgitud 
Infrastruktuuri üleandmise edasilükkamise tähtpäevani, mil käibemaksu korrigeerimise 
vajadus lõpeb. 

 
 
14. AKTSIASELTSI JUHTIMINE 
 
14.1. Aktsiaseltsi organid. Aktsiaseltsi otsuseid võtavad vastu Aktsiaseltsi organid, millisteks 

on Üldkoosolek, Nõukogu ja Juhatus. 
 
14.2. Üldkoosolek.  
 
14.2.1. Aktsionäri õigusi teostav isik. Aktsionäri õigusi Üldkoosolekul teostab aktsionäriks 

oleva KOV-i valla- või linnavalitsuse või volikogu poolt määratud isik. Vastava 
otsuse puudumisel eeldatakse ning loetakse Aktsiaseltsi ja kõikide KOV-ide suhtes 
kehtivaks, et KOV-i esindab Üldkoosolekul vallavanem või linnapea. 

 
14.2.2. Üldkoosoleku otsustusvõimelisus. Üldkoosolek võib otsuseid vastu võtta, kui 

Üldkoosolekul on kohal vähemalt 2/3 Aktsiatega esindatud häältest. 
 
14.2.3. Üldkoosolekule otsustamiseks andmine. KOV-id tagavad, et nende poolt üles 

seatud Nõukogu liikmed hääletavad Nõukogu otsuse poolt, mis nõuab alljärgnevate 
küsimuste otsustamist Üldkoosolekul: 

 
14.2.3.1. Aktsiate Märkimise Ajakavas muutuse tegemise kooskõlas Aktsionäride Lepingu 

punktiga  4.7; 
14.2.3.2. Mitte-lõpphinnaga projekteerimise ja/või ehituse Töövõtulepingu sõlmimise 

otsustamine kooskõlas Aktsionäride Lepingu punktiga 7.11; 
14.2.3.3. Põhjendatud tulukuse määra muutmisel vastavalt Aktsionäride Lepingu punktile 

9.6; 
14.2.3.4. Finantseerimislepingu sõlmimise otsustamine. 
 
14.2.4. Kvalifitseeritud häälteenamus. Mistahes Aktsionäride Lepingus nimetatud 

Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 
kõikidest Aktsiatega esindatud häältest, välja arvatud juhul, kui Aktsionäride 
Lepingus on sätestatud suurema häälteenamuse nõue.  

 
14.2.5. Kõikide KOV-ide poolthäält vajavad otsused. Järgnevates küsimustes on 

Üldkoosoleku otsus vastu võetud, kui selle poolt on antud 100 % ehk kõik 
Aktsiatega esindatud hääled: 

 
14.2.5.1. Otsus uue aktsionäri kaasamise ning selle läbiviimiseks suunatud aktsiaemissiooni 

läbiviimise kohta; 
14.2.5.2. Otsus Aktsiaseltsi majandusaasta kasumi või eelmiste majandusaastate jaotamata 

kasumi jaotamise kohta; 
14.2.5.3. Otsus Aktsiate Märkimise Ajakavas muutuse tegemise kohta; 
14.2.5.4. Aktsionäride Lepingu punkti 7.11 kõrvalekaldumisel, otsus projekteerimise või 

ehituse Töövõtulepingu sõlmimise kohta, mis ei ole lõpphinnaga; 



24�(32�) 
AS Kuressaare Veevärk Aktsionäride Leping 

 24 

14.2.5.5. Põhjendatud tulukuse määra muutmisel vastavalt Aktsionäride Lepingu punktile 
9.6; 

14.2.5.6. Finantseerimislepingu sõlmimise otsustamine; 
14.2.5.7. Otsus Aktsiaseltsi põhikirja muutmise kohta põhikirja olulistes tingimustes 

Aktsionäride Lepingu punkti 2.6 tähenduses. 
 
14.2.6. Muud Üldkoosoleku pädevuses olevad otsused ning häälteenamus. Aktsionäride 

Lepingus nimetamata ning Riigi õigusaktide kohaselt Üldkoosoleku pädevuses olev 
või Juhatuse või Nõukogu nõudel Üldkoosoleku pädevusse antud otsus on vastu 
võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 3/4 Üldkoosolekul esindatud häältest.  

 
14.3. Nõukogu. 
 
14.3.1. Nõukogu liikmete arv. Nõukogus on 6 - 9 (kuus kuni üheksa) liiget, kusjuures 

Riigile on ette nähtud õigus esitada 1 (üks) kandidaat ning vähemalt 19%+1 
(üheksatteist protsenti pluss ühte) Aktsiatega esindatud häältest omav KOV-ide 
grupp omab 1 (ühte) Nõukogu kohta.  

 
14.3.2. Nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine. Nõukogu liikmed valib ja kutsub 

tagasi Üldkoosolek.  
 
14.3.2.1. Kandidaatide esitamine. Iga vähemalt 19% + 1 (üheksatteist protsenti pluss ühte) 

Aktsiatega esindatud häältest omav KOV-ide grupp või KOV nimetab vähemalt 1 
(üks) nädal enne Üldkoosoleku toimumist kandidaadi, kes esitatakse Üldkoosolekul 
KOV-i või KOV-ide grupi esindajana Nõukogu liikmeks valimiseks. Kandidaadi 
nimetamise avaldus peab olema vormistatud kirjalikult ning kandma asjaomaste 
KOV-ide pädevate esindajate allkirju. Üks KOV võib korraga kuuluda ühte gruppi.  

 
14.3.2.2. Hääletamiskohustus Nõukogu liikmete valimisel. KOV-id on kohustatud hääletama 

Üldkoosolekul viisil, mis tagab Nõukogu kohtade jagunemise vastavalt Aktsionäride 
Lepingule ning millega saavutatakse vastavalt Aktsionäride Lepingule esitatud 
kandidaatide valimine Nõukogu liikmeks. 

 
14.3.2.3. Välistatud isikud. Nõukokku ei valita (a) konkureerivate Vee-ettevõtjate, (b) isiku, 

kellele Aktsiaselts on andnud Infrastruktuuri rendile, (c) potentsiaalse või tegeliku 
Töövõtja, lähikondseid Pankrotiseaduse tähenduses. Kahtluse korral eeldatakse, et 
tegemist ei ole lähikondsega. 

 
14.3.2.4. Nõukogu liikme tagasikutsumine. Nõukogu liige kutsutakse tagasi, kui selle poolt 

hääletab vähemalt 2/3 Aktsiatega esindatud häältest, nende hulgas vähemalt 
pooled kandidaadi nimetamise avalduse allkirjastanud KOV-id või KOV, kes on 
Nõukogu liikme kandidaadi esitanud vastavalt Aktsionäride Lepingu punktile 
14.3.2.1. Juhul, kui Nõukogu liige kutsutakse tagasi seoses sellega, et ta tegutseb 
vastuolus seaduse, Aktsiaseltsi põhikirja, Aktsionäride Lepingu või Aktsiaseltsi 
huvidega, on Nõukogu liikme tagasikutsumise otsus vastu võetud, kui selle poolt 
hääletab vähemalt 2/3 Aktsiatega esindatud häältest ning sõltumata asjaomase 
KOV-i nõusolekust. 

 
14.3.2.5. Üleminekusätted Nõukogu valimisel. Sõltumata aktsiaosalusest valib Kuressaare 

linn 1 (ühe) kuu jooksul pärast Aktsionäride Lepingu sõlmimist Nõukokku ühe isiku, 
kelle esitavad oma ühise esindajana kõik KOV-id peale Kuressaare linna. Nõukogu 
täielik uus koosseis valitakse või seniste Nõukogu liikmete volitusi pikendatakse 
Üldkoosolekul, mis toimub pärast aktsiakapitali suurendamist Aktsiate Märkimise 
Ajakavas sätestatud II emissiooni ja Mitterahaliste Sissemaksete Lepingute teel. 
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14.3.3. Nõukogu pädevus. Nõukogu on pädev vastu võtma otsuseid järgnevates 
küsimustes: 

 
14.3.3.1. Ettepaneku tegemine Üldkoosolekule aktsiakapitali suurendamiseks; 
14.3.3.2. Riigi ja Aktsiaseltsi vahel sõlmitava kaasrahastamise ja projektijuhtimise lepingu 

sõlmimise heakskiitmine ning lepingu sõlmimiseks Juhatusele loa andmise kohta; 
14.3.3.3. Vajaliku Infrastruktuuri lõpliku nimekirja kinnitamine; 
14.3.3.4. Töövõtulepingute sõlmimine; 
14.3.3.5. Investeerimiskava kinnitamine; 
14.3.3.6. Hinnaettepaneku kinnitamine; 
14.3.3.7. Vee-ettevõtja konkursil osalemine või Teenuse Lepingu sõlmimine; 
14.3.3.8. Infrastruktuuri Vee-ettevõtjale rendile andmine; 
14.3.3.9. Aktsiaseltsi põhitegevusala või põhitegevuspiirkonna muutmine; 
14.3.3.10. Osaluse omandamine või lõpetamine teistes juriidilistes isikutes; 
14.3.3.11. Tagasiomandamisõiguse realiseerimise tingimuste täitmise otsustamine; 
14.3.3.12. Üldkoosolekule uue aktsionäri kaasamiseks ettepaneku tegemine; 
14.3.3.13. Üldkoosolekule Aktsiaseltsi põhikirja muutmiseks ettepaneku tegemine; 
14.3.3.14. muude küsimuste otsustamine, mis ei ole õigusaktide või Aktsionäride Lepingu 

kohaselt antud Üldkoosoleku või Juhatuse pädevusse; 
 
14.3.4. Nõukogu otsuste vastuvõtmine. Nõukogu võtab otsuseid vastu koosolekul või 

erakorraliselt Nõukogu koosolekut kokku kutsumata. Igal Nõukogu liikmel on üks 
hääl. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab vähemalt 2/3 
Nõukogu liikmetest. Nõukogu otsused kõigis küsimustes tuleb teha Aktsiaseltsi ja 
KOV-ide parimates huvides, arvestades Aktsionäride Lepingu ning ÜF Projekti 
eesmärke ja vajadusi.  

 
14.3.5. Nõukogu koosolek ja otsustusvõimelisus. Nõukogu koosoleku kutsub kokku 

Nõukogu esimees või teda asendav Nõukogu liige. Koosoleku  toimumisest ja selle 
päevakorrast tuleb ette teatada vähemalt  2 (kaks) tööpäeva. Nõukogu koosolek 
on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt 2/3 Nõukogu liikmetest.  

 
14.3.6. Nõukogu koosolekute avatus. Nõukogu koosolekud on avatud KOV-ide volitatud 

esindajatele. Nõukogu koosoleku päevakorra edastab Aktsiaselts igale KOV-ile 
enne ja koosoleku protokollid pärast Nõukogu koosolekut. 

 
 
14.4. Juhatus. 
 
14.4.1. Juhatuse pädevus. Juhatus juhib ja esindab Aktsiaseltsi ning korraldab Aktsiaseltsi 

igapäevast majandustegevust, järgides Nõukogu ja Üldkoosoleku otsuseid. 
Tehinguid ja toiminguid, mille tegemiseks on Riigi õigusaktide või Aktsionäride 
Lepingu kohaselt vajalik Nõukogu või Üldkoosoleku otsus võib Juhatus teha üksnes 
vastava otsuse olemasolul.  

 
14.4.2. Juhatuse koosseis ja valimine. Juhatuses on 1 (üks) kuni 3 (kolm) liiget. Juhatuse 

liikmed valib ja kutsub tagasi Nõukogu. 
 
14.4.2.1. Juhatuse kandidaatide nimetamine. Juhatuse liikme või liikmete kandidaadid 

kinnitab Nõukogu Juhatuse liikmete valimise koosolekule eelneval koosolekul. 
Juhatuse liikmete kandidaatide esitamise koosoleku ja Juhatuse liikmete valimise 
koosoleku vahele peab jääma vähemalt 1 (üks) nädal.  

 
14.4.2.2. Välistatud isikud. Juhatusse ei valita (a) konkureerivate Vee-ettevõtjate, (b) isiku, 

kellele Aktsiaselts on andnud Infrastruktuuri rendile, (c) potentsiaalse või tegeliku 
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Töövõtja, lähikondseid Pankrotiseaduse tähenduses. Kahtluse korral eeldatakse, et 
tegemist ei ole lähikondsega. 

 
 
15. UUTE AKTSIONÄRIDE KAASAMINE 
 
15.1. KOV-ide kokkulepe. Aktsionäriks võidakse kaasata ÜF Projektiga hõlmamata ning 

Aktsiaseltsi kaasamata jäänud kohaliku omavalitsuse või muu isiku ning viimasele uusi 
Aktsiaid suunatud aktsiaemissiooni kaudu emiteerida üksnes kõikide KOVide 
kokkuleppel ning vastava Üldkoosoleku otsuse vastuvõtmisel. 

 
15.2. Uue kohaliku omavalitsuse aktsionärina kaasamise tingimused. Juhul, kui uueks 

aktsionäriks on KOV, peab viimane: 
 
15.2.1. kinnitama, et annab Aktsiaseltsile üle temale kuuluva Infrastruktuuri Aktsionäride 

Lepingus sätestatut arvestades; 
15.2.2. kinnitama, et tema poolt Aktsiaseltsile mitterahalise sissemaksena üle antaval 

Infrastruktuuril või ettevõttel ei lasu kohustusi, mida olemasolevad aktsionärid ei 
ole aktsepteerinud; 

15.2.3. liituma Aktsionäride Lepinguga esitades vastava liitumisteate ning kinnitades 
sellega kõikide Aktsionäride Lepingust tulenevate õiguste ja kohustuste kehtimist 
enda suhtes. 

 
 
16. VASTUTUS 
 
16.1. Reguleerimisala. Käesolev peatükk sätestab Poolte poolt Aktsionäride Lepingu olulised 

rikkumised, menetluse rikkumisest teatamisel ning Poolte vastutuse. Käesolev peatükk 
ei välista ega piira ühegi Poole õigust kasutada õiguskaitsevahendeid muude 
Aktsionäride Lepingu rikkumiste korral, samuti kasutada muid õiguskaitsevahendeid 
vastavalt õigusaktidele.     

 
16.2. Eesmärk. Poolte eesmärk on tagada ÜF Projekti nõuetekohane elluviimine, 

Infrastruktuuri jätkusuutlik majandamine ning Poolte tegevus kooskõlas Aktsionäride 
Lepinguga. 

 
16.3. Aktsionäride Lepingu oluline rikkumine. Aktsionäride Lepingu oluliseks rikkumiseks 

loetakse Aktsionäride Lepingus sätestatud KOV-i või Aktsiaseltsi kohustuste järgmiseid 
rikkumisi: 

 
16.3.1. KOV ei tee aktsiakapitali rahalist sissemakset või hilineb Aktsiate Märkimise 

Ajakava kohaselt sissemakse tegemisega rohkem kui 15 päeva; 
16.3.2. KOV ei võõranda Aktsionäride Lepingu kohaselt Aktsiaseltsile võõrandamisele 

kuuluvat Infrastruktuuri Aktsiaseltsile õigeaegselt; 
 
16.3.3. KOV ei hääleta Üldkoosolekul järgmiste Aktsionäride Lepingus sätestatud otsuste 

poolt: 
 
16.3.3.1. Punktis 4.12 sätestatud otsused; 
16.3.3.2. Punktis 6.24 sätestatud otsused; 
16.3.3.3. Punktis 13.10 sätestatud otsused; 
16.3.3.4. Punktis 14.3.2.2 sätestatud otsused. 
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16.3.4. KOV hääletab Üldkoosolekul Aktsiaseltsi põhikirja muutmise otsuse poolt, millega 
muudetakse põhikiri Aktsionäride Lepinguga vastuolus olevaks; 

16.3.5. KOV ei kinnita Aktsionäride Lepingus kokkulepitud ajaks ÜVK liitumise või ÜVK 
kasutamise eeskirja või KOV-i poolt kinnitatud eeskiri ei vasta Aktsionäride 
Lepingus sätestatud nõuetele; 

16.3.6. KOV ei kinnita Teenuse hinda vastavalt Nõukogu poolt kinnitatud 
Hinnaettepanekule, kui Hinnaettepanek on põhjendatud; 

16.3.7. KOV-i poolt Vee-ettevõtja määramiseks korraldatud konkursi tingimused on 
vastuolus Aktsionäride Lepingus sätestatuga; 

16.3.8. KOV ei anna Aktsiaseltsile õigusaktidega ettenähtud tähtaja jooksul ÜF Projekti 
raames KOV-i territooriumil teostatavate tööde osas mistahes lubasid või 
kooskõlastusi v.a. juhul, kui Aktsiaselts ei ole täitnud vastava loa või kooskõlastuse 
saamiseks õigusaktidest tulenevad nõudeid või tingimusi; 

16.3.9. KOV ei hääleta Üldkoosolekul sellise Nõukogu liikme tagasi kutsumise poolt, kes 
tegutseb vastuolus seaduse, Aktsiaseltsi põhikirja, Aktsionäride Lepingu või 
Aktsiaseltsi huvidega; 

16.3.10. Aktsiaseltsi Investeerimiskava ei vasta Aktsionäride Lepingule; 
16.3.11. Aktsiaselts ei kasuta rahalisi vahendeid vastavalt ÜF Projektile, Investeerimiskavale 

või Aktsionäride Lepingule; 
16.3.12. Aktsiaseltsi Hinnaettepanek ei ole kooskõlas Aktsionäride Lepinguga; 
16.3.13. Aktsiaselts ei anna Tagasiomandamisõiguse teostamisel ning 

Tagasiomandamisõiguse realiseerimise aluseks olevate tingimuste täitmisel KOV-ile 
üle Infrastruktuuri Aktsionäride Lepingus sätestatud korras. 

 
16.4. Rikkumise teade. Kui Pool rikub oluliselt Aktsionäride Lepingut, saadab Pool, kelle 

õigusi rikuti,  rikkumise toime pannud Poolele hiljemalt 10 (kümne) tööpäeva jooksul 
rikkumise avastamisest kirjaliku Rikkumise Teate. Rikkumise Teates kirjeldatakse, 
milles KOV-i rikkumine seisneb ning tehakse ettepanek rikkumine 60 (kuuekümne) 
päeva jooksul heastada. 

 
16.5. Heastamine. Rikkumise Teate saanud Pool on kohustatud rikkumise heastama või 

teatama 10 (kümne) tööpäeva jooksul Rikkumise Teate saamisest, miks ei pea seda 
põhjendatuks. Huvitatud Pool algatab vaidluse lahendamise.  

 
16.6. Sanktsioonid Aktsionäride Lepingu olulisel rikkumisel KOV-i poolt. Juhul, kui KOV ei 

heasta rikkumist 60 (kuuekümne) päeva jooksul alates Rikkumise Teate saamisest, on 
Aktsiaseltsil õigus nõuda KOV-ilt leppetrahvi summas 1000.- (tuhat) krooni päevas iga 
päeva eest, mil KOV Aktsionäride Lepingut oluliselt rikub, kuid mitte rohkem, kui 60 
(kuuekümne) päeva eest, samuti  õigus rakendada rikkunud KOV suhtes omal valikul 
ühte alljärgnevat sanktsiooni: 

 
16.6.1. esitada nõue hüvitada kohustuse rikkumisega tekitatud kahju. Kahjuks loetakse ka 

saamata jäänud tulu; 
16.6.2. juhul, kui see on ÜF Projekti rahastamistaotluse menetlusstaadiumit arvestades 

võimalik ja mõeldav, muuta ÜF Projekti rahastamistaotlust ja taotleda riigilt KOV-i 
ÜF Projektist väljajätmist; 

16.6.3. mitte tellida antud KOV-i haldusterritooriumil Töid; 
16.6.4. kirjaliku avalduse tegemisega lõpetada kohustust rikkunud KOV-i Infrastruktuuri 

Tagasiomandamisõiguse, näidates ära rikkumise iseloomu ja selle toimepanemise 
aja. 

 
16.7. Sanktsioonid Aktsionäride Lepingu olulisel rikkumisel Aktsiaseltsi poolt. Juhul, kui 

Aktsiaselts ei heasta rikkumist 60 (kuuekümne) päeva jooksul alates Rikkumise Teate 
saamisest, võib iga KOV, nõuda Aktsiaseltsilt leppetrahvi summas 1000.- (tuhat) 
krooni päevas iga päeva eest, mil Aktsiaselts Aktsionäride Lepingut oluliselt rikub, kuid 
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mitte rohkem, kui 60 (kuuekümne) päeva eest, samuti  õigus rakendada Aktsiaseltsi 
suhtes omal valikul ühte alljärgnevat sanktsiooni: 

 
16.7.1. esitada nõue Aktsiaseltsile hüvitada kohustuse rikkumisega tekitatud kahju. 

Kahjuks loetakse ka saamata jäänud tulu; 
16.7.2. nõuda Aktsiaseltsile üle antud ja vastavalt ÜF Projektile, Investeerimiskavale või 

Aktsionäride Lepingule mitte kasutatud rahaliste ja mitterahaliste vahendite 
tagastamist. 

 
16.8. KOV-i õiguskaitsevahendid teise KOV-i vastu. Kui KOV ei hääleta Üldkoosolekul 

vastavalt Aktsionäride Lepingule teise KOV poolt üksinda või koos teiste KOV-dega 
esitatud Nõukogu liikme valimise poolt või hääletab Üldkoosolekul Aktsiaseltsi põhikirja 
muutmise otsuse poolt, millega muudetakse põhikiri Aktsionäride Lepinguga vastuolus 
olevaks, võib KOV, kelle õigusi rikuti, nõuda oma kohustusi rikkunud KOV-ilt 
leppetrahvi summas 60 000.- (kuuskümmend tuhat) krooni iga rikkumise eest.   

 
 
17. VÄÄRAMATU JÕUD 
 
17.1. Vääramatu jõud. Vääramatu jõuna Aktsionäride Lepingu tähenduses käsitletakse 

asjaolu, mida Pool ei saanud objektiivselt mõjutada ning mõistlikkuse põhimõttest 
lähtudes ei saanud Poolelt oodata, et ta Aktsionäride Lepingu sõlmimise ajal selle 
asjaoluga arvestaks, seda väldiks või takistavat asjaolu või selle tagajärge väldiks. 

 
17.2. Kohustus teha Vajalikke jõupingutusi Aktsionäride Lepingu täitmiseks. Aktsionäride 

Lepingu rikkumine põhjusel, mille on põhjustanud vääramatu jõud, loetakse rikkumist 
vabandavaks üksnes juhul ja eeldusel, et kohustust rikkunud Pool rakendab reaalseid 
ja vajalikke jõupingutusi sellise olukorra vältimiseks ning tingimusel, et rikkuv Pool 
võtab tarvitusele kõik meetmed Aktsionäride Lepingu kohaseks täitmiseks.  

 
17.3. Vabandatavuse kestus. Kohustuse rikkumine on vabandatav üksnes selle aja vältel, mil 

vääramatu jõud takistas kohustuse täitmist ning kohustuse rikkumine vääramatu jõu 
tõttu ei vabasta Poolt kohustusest rakendada kõiki võimalikke vahendeid vältimaks 
ja/või vähendamaks Aktsionäride Lepingu rikkumisest tulenevaid kahjusid ja muid 
kahjulikke tagajärgi. 

 
 
18. VIIVITUS JA EBASEADUSLIK SÄTE 
 
18.1. Viivituse õiguslik tähendus. Ükski Aktsionäride Lepingust tuleneva õiguse või kohustuse 

täitmisel esinev viivitus ei tähenda sellest õigusest ja kohustusest loobumist; ühegi 
õiguse eraldi või osaline täitmine ei välista selle õiguse edasist teostamist ega ühegi 
teise õiguse või kohustuse teostamist. 

 
18.2. Ebaseaduslik või mittetäidetav säte. Aktsionäride Lepingu sätte kehtetus selle vastuolu 

tõttu Riigis kehtiva õigusakti imperatiivse sättega või Aktsionäride Lepingu sätte 
mittetäidetavus ei vabasta Pooli teiste Aktsionäride Lepingu sätete täitmise 
kohustusest ning ei too kaasa kogu Aktsionäride Lepingu või Aktsionäride Lepingu 
mõne muu sätte või osa kehtetust. Nimetatud sätte ilmnemisel on Pooled kohustatud 
tegema oma parimad jõupingutused sellise sätte asendamiseks Riigis kehtiva 
imperatiivse õigusnormiga kooskõlas oleva sättega jälgides, et sätte eesmärk 
tulenevalt Lepingu kui terviku olemusest, sisust ning eesmärgist jääb samaks. Kuni 
nimetatud sätte asendamiseni Poolte poolt loetakse Poolte vahel kehtivaks 
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ebaseadusliku või mittetäidetava sätte mõtte ja Aktsionäride Lepingu kui terviku 
eesmärgiga ning Riigis kehtiva õigusakti imperatiivse normiga kooskõlas olev säte. 

 
18.3. Reguleerimata õigussuhted. Lepingus reguleerimata küsimuste, probleemide või 

õigussuhete ilmnemisel kohustuvad Pooled esmajärgus välja töötama vastava 
situatsiooni lahendamiseks ja/või õigussuhte reguleerimiseks parima ning sobivaima 
lepingusätte, arvestades Aktsionäride Lepingu kui terviku olemust, sisu ja eesmärki 
ning sellise Riigis kehtiva õigusakti imperatiivse sätte sisu, millisest Pooled ei saa 
kokkuleppeliselt kõrvale kalduda.  

 
 
19. VAIDLUSTE LAHENDAMINE 
 
19.1. Pooltevahelised läbirääkimised. Kõik Aktsionäride Lepingu pinnalt ja/või Aktsiaseltsi 

tegevuse käigus tekkivad Pooltevahelised lahkhelid ja vaidlused lahendatakse vaidluse 
osapoolte vaheliste läbirääkimiste teel 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul 
vaidlusküsimuse tekkimisest. 

 
19.2. Lepitusmenetlus. Juhul, kui vaidluse pooled ei suuda vaidlust 30 (kolmekümne) päeva 

jooksul alates vaidlusküsimuse tekkimisest läbirääkimiste teel lahendada, kohustuvad 
vaidluse pooled lahendama vaidluse lepitusmenetluse kaudu.  Lepitusmenetluse korral 
valivad vaidluse pooled vaidluse lahendamiseks ühe või mitu isikut, keda nad 
usaldavad ning kes püüavad leida vaidlusele lahenduse poolte lepitamise teel 
(Lepitaja). Lepitaja või Lepitajad vahendavad vaidluse poolte vahelise kokkuleppe 
saavutamist ning teevad ettepanekuid vaidluse lahendamiseks. Kui vaidluse pooled ei 
suuda 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul alates lepitusmenetluse alustamisest 
kokkulepet sõlmida, lahendab vaidluse Arbitraažikohus. Kui pooled ei suuda valida 
Lepitajat, võivad nad kohe pöörduda Arbitraažikohtusse.  

 
19.3. Arbitraaž. Juhul, kui vaidlust ei suudeta 30 (kolmekümne) päeva jooksul alates 

vaidlusküsimuse tekkimisest läbirääkimiste teel või järgneva 30(kolmekümne) päeva 
jooksul lepitusmenetluse teel lahendada, lahendatakse vaidlus lõplikult 
Arbitraažikohtus selle Arbitraažikohtu reglemendi alusel, välja arvatud  juhul, kui Riigis 
kehtivate õigusaktide imperatiivsete sätete kohaselt ei ole vaidluse lahendamine 
Arbitraažikohtus lubatud. 

 
19.4. Arbitraažikohtu koosseis. Arbitraažikohus moodustatakse 3 (kolme) liikmelisena. 

Hageja(d) ühelt poolt ja kostja(d) teiselt  poolt kohustuvad valima ühe vahekohtuniku 
Arbitraažikohtu Nõukogu poolt määratud tähtaja jooksul, kuid mitte hiljem kui 10 
(kümne) päeva jooksul. Kui Arbitraažikohtu Nõukogu poolt määratud tähtaja jooksul ei 
ole vahekohtunikku valitud, määrab Arbitraažikohtu Nõukogu vahekohtuniku selle 
vaidluse poole eest, kes vahekohtunikku ei valinud. Pool(t)e poolt valitud või pool(t)e 
eest määratud vahekohtunikud valivad kolmanda vahekohtuniku, kes on vaidluse 
lahendamisel Arbitraažikohtu eesistuja. 

 
19.5. Kohaldatav õigus. Vaidlus lahendatakse lähtudes Aktsionäride Lepingust ja Riigis 

kehtivatest õigusaktidest.  
 
19.6. Arbitraažikohtu otsuse siduvus ja kohtukulud. Arbitraažikohtu otsus on lõplik ja 

vaidluse pooltele õiguslikult siduv. Vaidluse pool, kelle kahjuks Arbitraažikohus 
vaidlusküsimuses lahendi teeb, kohustub kandma teise poole või poolte kohtu- (s.h 
arbitraažimaksu) ja õigusabikulud täies ulatuses.   

 



30�(32�) 
AS Kuressaare Veevärk Aktsionäride Leping 

 30 

19.7. Vaidluse lahendamine kohtus. Juhul, kui vaidluse osapoolte vahel saavutatakse 
selgesõnaline ja kirjalikus vormis sõlmitud kokkulepe vaidluse lahendamiseks kohtus, 
lahendab vaidluse Aktsiaseltsi asukohajärgne kohus.  

 
19.8. Kohustus jätkata Aktsionäride Lepingu täitmist. Juhul, kui KOV vaidlustab mõne 

Aktsiaseltsi otsuse või mõne teise KOV-i tegevuse õiguspärasust, kohustub vaidluse 
osapool eraldama nendevahelise vaidluse Aktsiaseltsi igapäevasest tegevusest ning 
jätkama muudes küsimustes Aktsionäride Lepingu täitmist Aktsiaseltsi ning KOVide 
parimates huvides ja ÜF Projekti eesmärke silmas pidades. 

 
 
20. LÕPPSÄTTED 
 
20.1. Poolte koostöö tegemise kohustus. Aktsionäride Lepingu täitmisel ja selle käigus 

tekkiva mistahes probleemi või küsimuse tõusetumisel kohustub Pool tegema teise 
Poolega mõistlike võimaluste piires sellist koostööd, mis on teisele Poolele mõistlikult 
vajalik oma kohustuste täitmiseks, arvestades Riigi õigusaktide, Aktsionäride Lepingu 
sätete ning mõlema Poole huvide ning õigustatud ootustega. 

 
20.2. Aktsionäride Lepingu terviklikkus. Aktsionäride Leping koosneb käesolevast 

Aktsionäride Lepingu tekstist, Aktsionäride Lepingu sõlmimise hetkel olemasolevatest 
ning selle täitmisel koostatavatest Lepingu lisadest. Aktsionäride Lepingu või 
Aktsionäride Lepingu lisade muudatused, mis on tehtud või vastu võetud Aktsionäride 
Lepingus sätestatud korras ja tingimustel, muutuvad Aktsionäride Lepingu 
lahutamatuks osaks.  

 
20.3. Aktsionäride Lepingu lisad selle sõlmimisel. Aktsionäride Lepingu sõlmimisel on sellel 

järgmised lisad: 
 
20.3.1. Lisa A – AS Kuressaare Veevärk põhikirja projekt; 
 
20.3.2. Lisa B – Aktsiate Märkimise Ajakava; 
 
20.3.3. Lisa C – Mitterahalise Sissemakse Hindamise Alused; 
 
20.3.4. Lisa D – Valemid; 
 
20.3.5. Lisa E – Aktsiaseltsi bilanss ja kasumiaruanne seisuga 31.03.2004.a. 
 
20.4. Aktsionäride Lepingu muutmine. Aktsionäride Lepingut saab muuta või lõpetada 

üksnes kõikide Poolte vahel sõlmitud kirjaliku kokkuleppega, kui Aktsionäride Lepingus 
ei ole sätestatud teistsugust korda.  

 
20.5. Aktsionäride Lepingu tõlgendamine. Pooled tunnistavad käesolevaga ja ühtlasi lepivad 

kokku, et Aktsionäride Lepingut tõlgendatakse lähtudes Aktsionäride Lepingu 
preambulis sätestatust, Aktsionäride Lepingu kui terviku eesmärgist ja selles 
sätestatud põhimõtetest.  

 
20.6. Teated. Pooled teevad oma parimad jõupingutused edastamaks viivituseta teisele 

Poolele Lepingu täitmisega seonduvat olulist informatsiooni. Teated loetakse ametlikult 
ja kooskõlas Lepinguga esitatuks, kui need Teated on koostatud kirjalikult ning on 
teisele Poolele üle antud allkirja vastu või saadetud tähitud kirjaga väljastusteatega või 
kulleriga. Teated, mis on informatsioonilise iseloomuga ning millel puuduvad Poole 
jaoks vahetud õiguslikud tagajärjed, võivad olla edastatud e-posti vahendusel või 
telefoni teel.  
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20.7. Poolte hoidumiskohustused. KOV-id on käesolevaga kokku leppinud, et Aktsionäride 

Lepingu kehtivuse ajal nad (a) ei anna tagatiseks, (b) ei koorma, (c) ei pandi ega (d) 
anna muul viisil üle käesolevast Lepingust tulenevaid õigusi ega tee tehinguid 
kolmandate isikutega ega tee faktilisi tegusid, millest võib kolmandal isikul tekkida 
nõue teiste Poolte vastu. 

 
20.8. Aktsionäride Lepingu siduv mõju. Aktsionäride Leping on siduv Poolte ja nende 

vastavate esindajate, õigusjärglaste ja isikute suhtes, kellele vastavad õigused on 
loovutatud või kellele on muul viisil antud võimalus kasutada Aktsionäride Lepingust 
tulenevaid Poole õigusi. 

 
20.9. Haldusreform. Kohalike omavalitsuste ühinemine või muutused haldusterritoriaalses 

korralduses ei mõjuta Aktsionäride Lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi. Kui 
ühinevad KOV-id või kohalik omavalitsus ja KOV, siis ühinemise tagajärjel tekkinud 
kohalik omavalitsus on endiselt õigusjärgluse korras Aktsionäride Lepingu Pooleks koos 
kõikidele temale Aktsionäride Lepingust ja Aktsiatest tulenevate õigustega.  

 
20.10. Lepingu tähtaeg. Aktsionäride Leping on sõlmitud tähtajatult. 
 
20.11. Lepingu lõppemine. Lepingu võib lõpetada tingimustel, milles lepivad kokku kõik 

Pooled.  
 
20.12. Lepingu lõppemine KOV-i suhtes. Leping lõpeb KOV-i suhtes, kes on teostanud 

Tagasiomandamisõiguse alates hetkest, mil Tagasiomandamisõiguse esemeks olev 
Infrastruktuur on KOV-ile võõrandatud ning KOV-ile ei kuulu enam Aktsiad.  

 
20.13. Aktsiate müük. Aktsiate müük või muu võõrandamine ei lõpeta Aktsionäride Lepingust 

tulenevaid KOV-i õigusi ja kohustusi, mida saab õigusaktidest tulenevalt täita ainult 
KOV kohaliku omavalitsusena. KOV jääb Pooleks ka pärast temale kuuluvate Aktsiate 
müüki või muud võõrandamist. KOV-i poolt Aktsia(te) võõrandamisel teisele KOV-ile 
kohustuvad tehingu pooleks mitte olevad KOV-id ostueesõigust mitte kasutama. 

 
20.14. Lõplikkus ja ammendavus. Aktsionäride Lepingus on sätestatud kõik tingimused. Poolte 

varasem käitumine, tahteavaldused, suulised ja kirjalikud kokkulepped Aktsionäride 
Lepingu esemeks olevate õigussuhete kohta ei muuda Aktsionäride Lepingut ning ei ole 
Pooltele enam siduvad.  

 
20.15. Lepingu jõustumine. Aktsionäride Leping jõustub hetkest, kui sellele on alla kirjutanud 

AS Kuressaare Veevärk, Kuressaare linn ja ÜF Projektis osalevad kohalikud 
omavalitsused, kelle haldusterritooriumil teostatavate Tööde eeldatav kogumaksumus 
koos Kuressaare linna haldusterritooriumil teostatavate Tööde eeldatava maksumusega 
ületab 10.000.000 EUR (kümme miljonit eurot). 

 
20.16. Lepingu eksemplarid. Aktsionäride Leping on koostatud 17 (seitsmeteistkümnes) 

võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millistest iga KOV ning Aktsiaselts saavad 
ühe eksemplari, üks eksemplar antakse teadmiseks Keskkonnaministeeriumile ning üks 
eksemplar hoiule LEXTAL-ile. 

 
 
 
SÕLMITUD 29. JUUNIL KURESSAARES ALLA KIRJUTANUD KOHALIKE OMAVALITSUSTE JA 
KURESSAARE VEEVÄRK AS ESINDAJATE POOLT: 
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      ESINDAJA  ALLKIRI 
 
 
Kuressaare linn    Jaanus Tamkivi 
Tallinna 10, Kuressaare   linnapea  ________________ 
 
Kaarma vald     Ülo Vevers 
Marientali 27, Kuressaare   vallavanem  ________________ 
 
Kihelkonna vald    Tormis Lepik 
Pargi 2, Kihelkonna alevik   abivallavanem ________________ 
 
Kärla vald     Toivo Vaik 
Pargi 1, Kärla alevik    vallavanem  ________________ 
 
Leisi vald     Ludvik Mõtlep 
Kooli 12, Leisi alevik    asevallavanem ________________ 
 
Lümanda vald     Jaanus Reede 
Lümanda küla, Lümanda vald  vallavanem  ________________ 
 
Muhu vald     Ain Saaremäel 
Liiva küla, Muhu vald    vallavanem  ________________ 
 
Mustjala vald     Jaanus Pere 
Mustjala küla, Mustjala vald   majandusjuhataja ________________ 
 
Orissaare vald    Raimu Aardam 
Kuivastu mnt. 33, Orissaare   vallavanem  ________________ 
 
Pihtla vald     Tõnu Hütt 
Pihtla küla, Pihtla vald   vallavanem  ________________ 
 
Pöide vald     Vilmar Laak 
Tornimäe küla, Pöide vald   vallavanem  ________________ 
 
Ruhnu vald     Kaarel Lauk 
Ruhnu küla, Ruhnu vald   vallavanem  ________________ 
 
Salme vald     Kalmer Poopuu 
Salme alevik, Salme vald   vallavanem  ________________ 
 
Valjala vald     Aare Külaots 
Valjala alevik, Valjala vald   majandusosakonna 
      juhataja  ________________ 
 
AS Kuressaare Veevärk   Illar Noot 
Pikk 23, Kuressaare    juhatuse liige  ________________ 


